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1. Introducere 

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare 
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor 
care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură. 

În cadrul acestei proceduri, R.A. ROMATSA este furnizorul certificat ATM/ANS in Romania, respectiv 

entitatea care va furniza serviciile ATC în zona de control de aerodrom aferentă AIB. ROMATSA 

îndeplinește responsbilitățile specifice Coordonatorului procesului IFP, conform prevederilor RACR-CPPZI.  

Aeroportul International Brasov (AIB) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în 
cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit 
capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată 
în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea 
îndeplinirii obiectului Contractului. 

Scopul acestei proceduri de licitație deschisă este achiziționarea serviciilor de proiectare a procedurilor 
de zbor instrumental și a spațiului aerian pentru AIB. 

2. Contextul achiziției 

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă și activitatea acesteia 

Aeroportul Internațional Brașov este un aeroport nou din România, aflat în stadiul final de construcție și 
certificare, în orasul Ghimbav, aflat în apropierea municipiului Brașov. Terminalul aeroportului de la 
Brașov va fi al treilea, ca mărime din România, după Aeroportul Henri Coandă de la Otopeni și Aeroportul 
de la Cluj-Napoca. Deschiderea operațională a AIB este prevăzută pentru toamna anului 2022, în prima 
etapă volumul de trafic fiind unul redus. Programul de lucru inițial este de 12 ore, urmând o extindere 
treptată a serviciilor după ce aeroportul va fi operațional. 

Aeroportul a fost proiectat pentru a face faţă unui flux maxim de un milion de pasageri pe an, construcția 
fiind realizată astfel încât să poată fi extinsă ulterior.  

2.2 Necesitatea achiziției 

În scopul asigurării unei facilități de transport rapid și interconectat la rețeua europeană de transport 
aerian care să deservească agenții economici și populația din zona Brașov și din județele limitrofe, C.J 
Brașov a demarat realizarea obiectivului de investiții ‚Aeroportul Internațional Brașov’. Parte a strategiei 
naționale de dezvoltare a transporturilor aeriene, Aeroportul Internațional Brașov presupunea realizarea 
infrastructurii aeroportuare necesare, precum și a infrastructurii specifice furnizării serviciilor ATM/ANS 
la locație și în spațiul aerian din vecinătate. Obiectivul de Investiții, Aeroportul Internațional Brașov-
Ghimbav, are termen de finalizare anul 2022. Infrastructura aeroportuară este compusă din suprafețe de 
mișcare, marcaje, balizaj, terminal pasageri, parcare publică, drum acces, clădiri suport și gard perimetral, 
care se află în diferite stadii de execuție sau achiziție publică, fiecare cu termen de finalizare până la data 
limită.  
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Funcționarea Aeroportului Internațional Brașov presupune ca, pe lângă infrastructura aeroportuară  
necesară, să fie proiectată și implementată  infrastructura pentru furnizarea serviciilorATM/ANS, precum 
și crearea spațiului aerian controlat care va deservi traficul aerian spre/dinspre AIB sau din zonă, precum 
și a rutelor de sosire/plecare și a procedurilor de zbor instrumental care vor asigura conectarea AIB cu 
spațiul aerian controlat.  

În această fază, Studiul de Fezabilitate elaborat și acceptat de entitatea contractantă și de furnizorul 
certificat ATM/ANS ROMATSA (ca entitate ce urmează să furnizeze servicii ATC la locația AIB) a stabilit 
infrastructura operațională și tehnică pentru furnizarea ATM/ANS, iar prezentul Caiet de Sarcini cuprinde 
cerințele tehnice și operaționale  rezultate a fi fezabile și care  trebuie avute în vedere la proiectarea și 
implementarea procedurilor de zbor instrumental ce vor deservi traficul aerian de la AIB. 

Din studiul de fezabillitate rezultă că pentru traficul aerian de la  Aeroportul Internațional de la Brașov,  
furnizarea serviciului de control de aerodrom și de apropiere se face  dintr-un Turn Digital cu operare la 
distanță, această variantă de operare nu are o influență asupra proiectării procedurilor de zbor 
instrumental de la aeroport. 

Procedurile de zbor instrumental ce vor deservi AIB sunt: 

‑ Proceduri de apropiere instrumentală bazate pe mijloace de radio-navigație convenționale 
(ILS/DME și VOR/DME), 

‑ Proceduri de apropiere instrumentală RNP APCH cu minimele LNAV, LNAV/VNAV, LPV (APV I și/sau 
CAT I), LP (dacă este cazul) 

‑ rute standard de plecare/sosire (SID/STAR) PBN (cu specificație RNP 1) și convenționale bazate pe 
VOR/DME. 

Proiectarea și implementarea procedurilor de zbor instrumental la locația AIB și în spațiul aerian din 
vecinătate reprezintă o necesitate în vederea operaționalizării aeroportului. Procedurile de zbor 
instrumental vor deservi traficul aerian spre/dinspre AIB, facillitând conexiunea cu spațiul aerian ATC 
superior. În acest fel AIB va putea fi conectat cu rețeaua de rute ATS/spațiul aerian free-route la nivel 
european, asigurându-se în acest fel conectarea cu destinațiile europene de interes. 

2.3 Alte proiecte asociate cu această achiziție 

În cazul rutelor SID/STAR convenționale, a procedurilor de apropiere instrumentală VOR/DME și ILS/DME, 
această licitație se realizează în conexiune cu achiziția mijlocului de radio-navigație VOR/DME și a 
sistemului ILS/DME (localizer, GP, DME). 

Autoritatea Contractantă pune la dispoziția ofertanților documentele relevante și conceptul IFP rezultat 
în urma Studiului de Fezabilitate efectuat alaturi de informațiile publice disponibile la adresa 
https://site.judbrasov.ro/page_Aeroportul-Internațional-Brașov_386.html.  

2.4 Părțile interesate în procesul de Proiectare Proceduri de Zbor Instrumental și rolul acestora 

2.4.1. R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română – AACR 

Având în vedere prevederile Codului Aerian (publicat în MO nr. 222 din 19.03.2020), ale HG 405/1993, cu 
completările și modificările ulterioare, AACR aprobă procedurile de zbor instrumental. 

https://site.judbrasov.ro/page_Aeroportul-Internațional-Brașov_386.html
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Ordinul nr. 1307/2018 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI „Cerințe 
privind proiectarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental”, ediția 2/2018, prevede 
responsabilitățile AACR privind aprobarea procedurilor de zbor instrumental. 

2.4.2. R.A. Aeroportul Internațional Brașov (AIB)  

Asigură furnizarea datelor de teren și obstacolare, a valorii declinației magnetice la locație conform web-
site https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml,  precum și a altor date/informații 
suplimentare de care dispune, necesare în procesul de proiectare a procedurilor de zbor instrumental. 
Datele aeronautice utilizate în procesul de proiectare trebuie să îndeplinească cerințele de calitate 
prevăzute în Regulamentul UE 73/2010, precum și în reglementările RACR-AIS, RACR-ATS și RACR-AD-
PETA. Datele de teren și obstacolare trebuie colectate și transmise proiectantului de proceduri  conform 
prevederilor RACR-ZSAC, PIAC-AD-SCOBST. 

În ceea ce privește protecția mediului, AIB va furniza/informa respectiv: 

a) Autoritatea competentă pentru protecția mediului privind intenția de realizare a unei 
proceduri de zbor instrumental noi pe baza documentației elaborate de Contractant; 

b) Organizația de proiectare cu privire la cerințele privind protecția mediului impuse de 
autoritatea competentă pentru protecția mediului, pentru acest proiect. Contractantul are 
obligația de a revizui documentația de aprobare în baza cerințelor autorității compentente 
pentru protecția mediului ori de câte ori este necesar până la obținerea avizului; 

c) Organizației de proiectare actul de reglementare de mediu nou, revizuirea celui existent sau 
decizia de neîncadrare, emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.  

2.4.3. R.A.ROMATSA 

În calitate de furnizor certificat ATM/ANS, precum și în calitate de entitate care va furniza serviciile ATC în 

zona de control de aerodrom aferentă AIB, ROMATSA îndeplinește responsbilitățile specifice 

Coordonatorului procesului IFP, conform prevederilor RACR-CPPZI.  

2.4.4. Alte părți interesate 

Asociaţiile din domeniul aviaţiei, operatorii aerieni, autorităţi ale administraţiei locale, autorităţi militare, 

autorităţi pentru protecţia mediului și alte părți interesate în procesul procedurilor de zbor instrumental 

(procesul IFP): 

a) Transmit cerințele la momentul inițierii procesului IFP 
b) Analizează și își dau acordul asupra procedurilor de zbor instrumental 
c) Participă la activitățile pentru evaluarea siguranței 
d) Participă la procesul de consultare înainte de publicarea procedurii 

Notă: În acest document, Organizația de proiectare = Ofertant = Contractant = Prestator servicii proiectare proceduri 
zbor. 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml
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3. Descrierea Serviciilor Solicitate 

3.1. Serviciile și activitățile solicitate 

3.1.1. Serviciile de proiectare a procedurilor de zbor instrumental solicitate sunt: 

• Proiectarea procedurilor de apropiere instrumentală convenționale de precizie ILS/DME pe 
direcția RWY22 (CAT I, II, III și GP inop) 

• Proiectarea procedurilor de apropiere convenționale de neprecizie VOR/DME pe direcțiile RWY22 
și RWY041 

• Proiectarea procedurilor de apropiere instrumentală RNP APCH – minime LNAV, LNAV/VNAV, LPV 
(APV I și/sau CAT I), LP (dacă este cazul) – pe direcțiile RWY22 și RWY04  

• Proiectarea rutelor standard de plecare și sosire (SID/STAR) PBN (specificația RNP 1) pe direcțiile 
RWY22 și RWY04  

• Proiectarea rutelor standard de plecare convenționale (SID) pe direcțiile RWY22 și RWY04  

• Proiectarea rutelor standard de sosire (STAR)/tranziții de rută convenționale pe direcțiile RWY22 
și RWY04  

• Minimele Circling și MSA 

• ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE CHART (ATCSMAC), dacă este necesar 
 

3.1.2. Analiza spațiului aerian controlat asociat Aeroportului Internațional Brașov propus prin Studiul de    
Fezabilitate, Concept IFPD și formularea de propuneri de modificare, dacă este cazul. 

Notă importantă: Pentru proiectarea procedurilor inițiale se va respecta structura și limitele (verticale și orizontale) 
ale spațiului aerian controlat asociat AIB cât și toate elementele (punctele de intrare/ieșire, fluxurile preferențiale de 
trafic, etc.) așa cum au rezultat în urma Studiului de Fezabilitate, conceptul IFP. 

 Contractantul trebuie să asigure următoarele: 

➢ Proiectare proceduri de zbor instrumental noi cu următoarele documente asociate: 

• Documentația de proiectare și de aprobare asociată fiecărui tip de procedură; 

• Proiectare/editare hărți;  

• Descrierea tabelară a procedurilor PBN RNP APCH (inclusiv FAS Data block, unde este cazul) 
și a rutelor SID/STAR RNAV, pe fiecare segment al procedurilor/rutelor SID/STAR 

➢ Validare proceduri de zbor instrumentale  

• Validarea la sol;  

• Codarea procedurilor în format Flight Management System (ARINC 424), ca parte integrantă 
și necesară din procesul de verificare si validare a procedurilor din zbor; 

• Livrare documentație necesară procesului de validare din zbor. Autoritatea Contractantă va 
asigura un zbor de validare pentru toate procedurile elaborate de Contractant. Dacă 
procedurile nu sunt validate în urma acestui zbor și sunt necesare zboruri de calibrare 
suplimentare, cheltuiala va fi suportată de Contractant. 

➢ Elaborarea hărții de zbor 
 

 

                                                           
1 Proiectarea procedurilor de apropiere convenționale de neprecizie VORDME se va realiza cu locația mijlocului de 
navigație rezultată din studiul de amplasament și/sau cu poziția precisă actualizată, după amplasarea mijlocului de 
navigație și a masurătorilor exacte din teren. 
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Contractantul trebuie să proiecteze procedurile de zbor instrumental în conformitate cu prevederile 
RACR-CPPZI, ediția în vigoare. 

Procesele de proiectare, întocmirea și transmiterea documentației de proiectare și de aprobare, precum 
și a datelor/informațiilor aeronautice specifice trebuie efectuate în conformitate cu prevederile RACR-
CPPZI, ediția în vigoare, ale Regulamentului (UE) 73/2010 care stabilește cerințele privind calitatea datelor 
aeronautice, ale RACR-AIS, ed. în vigoare și/sau a altor reglementări aplicabile la data livrării (ex. 
Regulamentului (UE) 2020/469). 

Principalele activități care urmează a fi prestate de Contractant sunt următoarele: 

- Să încheie aranjamente formale cu organizațiile relevante pentru obținerea datelor aeronautice și 
informațiile aeronautice. De asemenea, Contractantul trebuie să valideze datele aeronautice neceare 
în proiectare, inclusiv datele de teren și obstacolare; 

- Să elaboreze documentația necesară pentru obținerea avizului necesar solicitat de autoritatea 
competentă pentru protecția mediului, pentru acest proiect. Contractantul are obligația de a revizui 
documentația de aprobare în baza cerințelor autorității compentente pentru protecția mediului ori 
de câte ori este necesar până la obținerea avizului; 

- Să elaboreze Harta de Zgomot în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2019 privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiant, cu completările și modficările ulterioare, precum și a altor 
prevederi legislative în vigoare. Contractantul are obligația de a revizui Harta de Zgomot  în baza 
cerințelor autorității compentente pentru protecția mediului ori de câte ori este necesar până la 
obținerea avizului eliberat de autoritatea competentă, în vederea supunerii spre aprobare prin 
Hotărâre de Consiliu Județean; 

- Să stabilească cerințele de proiectare (operaţionale, restricţii, mediu înconjurător, etc.) privind 
procedurile de zbor instrumental în coordonare cu ROMATSA, operatorii aerieni, Statul Major al 
Forțelor Aeriene, operatorul de aerodrom și alte părți interesate; 

- Autoritatea contractantă pune la dispoziția Contractantului următorul web-site 
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml privind Declinația Magnetică. Contractantul 
are obligația să verifice aceste date, și, dacă este cazul, să obțină datele necesare privind Declinația 
Magnetică din surse autorizate; 

- Să analizeze rezultatele studiilor teoretice privind acoperirea cu semnale de radionavigație 
corespunzătoare și radio,  în scopul stabilirii posibilității de implementare a procedurilor de zbor și a 
posibilelor traiectorii.  

- Să reia sau să extindă procesul de proiectare, atunci când identifică necesitatea completării studiului 
de teren și obstacolare inițial, astfel încât să fie acoperite suprafețele de protecție ale procedurilor 
de zbor instrumental; 

- Să efectueze analize în cooperare cu operatorul de aerodrom în cazul în care se consideră că un 
obstacol critic identificat (copac, antenă, stâlp, etc.) poate fi înlăturat sau că înălțimea sa poate fi 
redusă; 

- Să transmită proiectele/propunerile hărţilor într-un format agreat cu furnizorul AIS ROMATSA 
(reprezentare grafică, format fişier, etc.), astfel încât să poată fi uşor prelucrate şi publicate în AIP 
România. De asemenea, trebuie să transmită datele și informațiile aeronautice către furnizorul AIS 
ROMATSA cu respectarea cerințelor reglementărilor aplicabile referitoare la calitatea datelor și la 
schimbul de date. 

- Să modifice procedurile de zbor instrumental în cazul în care sunt identificate inconsistențe privind 
proiectarea, fie pe timpul analizei documentaţiei de proiectare de către AACR, fie ca urmare a 
zborurilor de validare a procedurilor; 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml
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- Asigură și pune la dispoziția Autorității Contractante date și informații pertinente în vederea 
executării validării din zbor după cum urmează: 
a) Descrierea tabelară a procedurilor PBN RNP APCH (inclusiv FAS Data block, unde este cazul) și a 

rutelor SID/STAR RNAV, pe fiecare segment al procedurilor/rutelor SID/STAR. 
b) Harta/reprezentarea grafică a procedurii de zbor instrumental (în format AIP) cu suficiente detalii 

care să permită identificarea obstacolelor; 
c) Informații privind mijloacele vizuale existente la aerodrom; 
d) Elemente locale, specifice procedurii de zbor instrumental; 
e) Codarea procedurilor în format Flight Management System (ARINC 424), ca parte integrantă și 

necesară din procesul de verificare si validare a procedurilor din zbor; 
- Să elaboreze și să furnizeze rapoartele de proiectare, separat pentru procedurile de apropiere 

instrumentală/rute SID/STAR convenționale și procedurile/rutele SID/STAR GNSS.  
- Să includă în rapoartele de proiectare un capitol dedicat protecției mediului înconjurător în care vor 

fi expuse cerințele agreate cu operatorul de aerodrom, măsurile pentru conformare și modalitatea 
prin care s-a mitigat impactul procedurilor de zbor instrumental proiectate în ceea ce privește 
zgomotul și emisiile aeronavei generate în timpul zborului. 

- Să întocmească proiectul bazei de amendament AIP în scopul publicării în AIP România a hărților și 
datelor aeronautice asociate procedurilor de zbor instrumental proiectate. 

În prestarea activităților, Contractantul va respecta prevederile RACR-CPPZI, în particular etapele detaliate 
în anexele A și B ale respectivei reglementări. De asemenea, în cazul în care vor apărea modificări ale 
reglementărilor în vigoare pe parcursul derulării contractului, Contractantul are obligativitatea 
conformării cu acestea. 

Contractantul se va coordona cu AACR, ROMATSA și Autoritatea Contractantă pentru clarificări, informații 
suplimentare sau corecții dacă este necesar. 

Contractantul va furniza Autorității Contractante schițele hărţilor şi datele aeronautice la termenele 
stabilite și în formatul agreat cu furnizorul AIS România, astfel încât să poată fi uşor prelucrate şi publicate 
în AIP România.  

Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să 
conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:  

(1) aprobarea procedurilor de zbor instrumental de către AACR și  

(2) publicarea în AIP România a procedurilor de zbor instrumental enumerate la pct 3.1.1 din prezentul 
Caiet de Sarcini.  

3.2. Atribuțiile și responsabilitățile părților 

Contractantul este pe deplin responsabil pentru: 

a. Asigurarea conformării cu cerințele RACR – CPPZI ed. 2/2018, aprobată prin OMT 1307/29.08.2018, 
publicat în M.O, Partea I, nr. 772 din 07.09.2018, prin prezentarea documentului de autorizare eliberat 
de AACR, în conformitate cu RACR-CPPZI în vigoare; 

b. Asigurarea conformării cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerințelor de 
calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru cerul unic european, sau a 
Regulamentului (UE) 2020/469 în cazul în care Regulmanetului (UE) nr. 73/2010 se abrogă între timp. 
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De asemenea, este responsabil pentru respectarea prevederilor RACR-AIS, ed. în vigoare, ale RACR-
HA, ed. în vigoare, precum și ale altor reglementari aplicabile; 

c. Asigurarea planificării activităților și a resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea 
contractului și prezentat în cadrul acestui document; 

d. Îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale 
și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes 
a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea – 
prin intermediul Planului de management al calității – asigurării că activitățile și rezultatele sunt 
realizate la parametrii calitativi solicitați; 

e. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației 
în vigoare) pentru prestarea serviciilor; 

f. Prestarea serviciilor în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini; 
g. Prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care să respecte cerințele Autorității Contractante; 
h. Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform 

Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților 
în cadrul Contractului, feedback). 

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:   

(i) Ofertantul acţionează în interesul Autorității Contractante pe durata furnizării serviciilor 
contractate, în condiţiile şi cu limitele descrise în documentaţia aferentă prezentei proceduri de 
atribuire;   

(ii) Ofertantul acţionează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce 
priveşte optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului. 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. Punerea la dispoziția Contractantului a tuturor datelor și informațiilor disponibile pentru obținerea 
rezultatelor așteptate, cum ar fi: datele de obstacolare, date de contact ale operatorului de aerodrom, 
AACR și alte părți interesate, clarificări și solicitări de informații din partea AACR, a operatorilor de 
aerodrom sau a altor părți interesate; 

b. Desemnarea echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului; 
c. Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului. 
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4. Planificarea și Etapizarea Proiectului 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică: 

a) O prezentare scrisă a managementului proiectului care include toate etapele anticipate ale procesului, 
interdependențele, termenele estimate, durata de aprobare conform reglementărilor. Prezentarea 
trebuie să conțină și managementul riscurilor de proiect identificate precum și riscurile care pot decala 
termenele, pentru a identifica scenariul cel mai bun și scenariul cel mai rău. 

b) O diagramă Gantt cu etapele proiectului și termene. 
 

5. Locul și Durata Desfășurării Activităților 

5.1 Locul 

Activitățile de consultare se vor desfășura după caz, la sediul Contractantului, la sediul Autorității 
Contractante, și, dacă este cazul, la sediul altor părți interesate în procesul de proiectare.  

5.2 Durata 

Data de începere prevăzută pentru prestarea serviciilor este imediat după semnarea Contractului. 

Perioada contractuală este de 12 luni de la semnarea contractului pentru proiectarea și publicarea 
procedurilor de zbor instrumental.  

Important de menționat că această perioadă poate fi modificată din motive datorate părților terțe 
implicate (ex: colaborarea cu părțile interesate în procesul de proiectare și alte motive similare) care pot 
conduce la prelungirea duratei contractuale.  

Durata estimată strict2 pentru prestarea serviciilor de proiectare a noilor proceduri de zbor este de 
maxim 26 săptămâni de la primirea tuturor datelor și informațiilor necesare procesului de proiectare.  

6. Resurse/expertiza necesară și obținerea rezultatelor 

6.1. Numărul de experți pe categorie de expertiză necesară 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă consideră necesari 
următorii experți cheie: 

• min 2 (doi) - Specialiști proiectare conform cerințelor RACR-CPPZI ed. 2/2018, pct 4.5  

• min 1 (un) - Specialist AIS/cartograf 

• min. 1 (un) - Coordonator proiectare 

                                                           

2 Termenul menționat de prestare a serviciilor de proiectare nu include perioadele de timp în care documentația de 
proiectare se află în etapa de consultare/aprobare a părților interesate. Aceste perioade se vor consemna prin 
intermediul unor procese verbale semnate între autoritatea contractantă și prestatorul de servicii.  
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Responsabilitățile minime pentru Specialist proiectare 1 

- colaboreaza direct cu Specialistul AIS/cartograf 
- stabilește cerințele de proiectare (operaţionale, restricţii, mediu înconjurător, etc.) 
- elaborează design-ul inițial al procedurilor 
- elaborează și furnizează rapoartele de proiectare inițiale, pentru procedurile de apropiere 

instrumentală/rute SID/STAR convenționale și procedurile/rutele SID/STAR GNSS. 
- asigură conformarea cu legislația și regulamentele din domeniu 

- participă la procesul de consultare cu părțile interesate 
 
Responsabilitățile minime pentru Specialist proiectare 2 

- colaboreaza direct cu Specialistul AIS/cartograf 
- verifică cerințele de proiectare (operaţionale, restricţii, mediu înconjurător, etc.) 
- verifică documentațiile solicitate prin caietul de sarcini 
- verifică rapoartele de proiectare, pentru procedurile de apropiere instrumentală/rute SID/STAR 

convenționale și procedurile/rutele SID/STAR GNSS. 
- asigură conformarea cu legislația și regulamentele din domeniu 

- participă la procesul de consultare cu părțile interesate 

 
Responsabilitățile minime pentru Specialist AIS/cartograf 

- colaborează direct cu Specialistul proiectare 
- elaborează documentațiile specifice din domeniul de activitate solicitate prin CS  
- asigură conformarea cu legislația și regulamentele din domeniu 
- ofera suport tehnic pentru elaborarea rapoartelor de proiectare, pentru procedurile de 

apropiere instrumentală/rute SID/STAR convenționale și procedurile/rutele SID/STAR GNSS. 
 

 
Responsabilitățile minime pentru Coordonator proiectare 

- ține legatura cu echipa de proiect a autorității contractante 
- coordonează echipa internă de specialiști 
- ține legatura cu ROMATSA, operatorii aerieni, Statul Major al Forțelor Aeriene, operatorul de 

aerodrom și alte părți interesate 
- asigură conformarea cu legislația și regulamentele din domeniu 
- validează documentațiile solicitate prin caietul de sarcini 
- asigură planificarea activităților și a resurselor contractantului 
- urmărește încadrarea în buget si respectarea graficului de prestare a serviciilor 

 

Pentru experții propuși se vor prezenta în oferă: 
- CV din care să rezulte pregatirea și experiența profesională 
- copii ale diplomelor / certificărilor deținute și menționate in CV 
- declarație de disponibilitate semnată de specialist/expert, din care să rezulte disponibilitatea pe toată 
durata contractului 
- recomandări din care să rezulte ca au prestat servicii similare  
 

In vederea acordării punctajului se vor prezenta: 
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- pentru Specialist proiectare - documente din care să rezulte participarea în cel puțin 1(un) 
proiect similar de proiectare convențională și cel puțin 1(un) PBN care au fost recepționate de 
beneficiar. 

- pentru Coordonator proiectare - documente din care să rezulte participarea în cel puțin 1(un) 
proiect similar de Proiectare Proceduri de Zbor Instrumental care a fost recepționat de 
beneficiar. 

 

(*) Prin documente se înțelege: recomandări, extrase din contracte,  declarații semnate de beneficiari 
sau orice alte documente echivalente din care să rezulte că proiectul a fost  recepționat de beneficiar 

Pentru participarea experților în 1 (un) proiect similar oferta este conformă, dar nu primește punctaj 
suplimentar. 

 

În cazul în care un specialist/expert, care are rol de expert-cheie, trebuie înlocuit pe perioada îndeplinirii 
contractului, persoana care o înlocuiește trebuie să demonstreze că, la momentul aplicării factorilor de 
evaluare, aceasta ar fi obținut cel puțin același punctaj ca cel obținut de persoana înlocuită. 
Specialistul/expertul poate fi înlocuit numai în baza aprobării Autorității contractante. 

 
Numărul de experți suplimentari necesari pentru îndeplinirea Contractului este la latitudinea 
Contractantului, cu respectarea și asigurarea cerințelor de calitate, în special, privitoare la procesul de 
validare la sol a procedurilor noi. 

 

NOTA: Ofertele din care nu rezultă îndeplinirea cerințelor minime, pentru specialiști/experți, solicitate în 
documentația de atribuire vor fi declarate neconforme. 

6.2. Personalul administrativ și personalul suport 

Contractantul va asigura personal administrativ și de suport care să aibă capacitatea de a colabora și 
comunica cu toate părțile interesate, așa cum au fost ele identificate la punctul 2.3 din prezentul Caiet de 
Sarcini.  

6.3 Alte cerințe 

a) Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat din punct de vedere al competenței 
profesionale, a experienței și alocării zilelor de lucru, precum și infrastructura hardware și 
software precum si alte echipamente necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 
enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere 
al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 

b) Pe toată durata contractului, Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice 
situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților 
desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 

c) Contractantul trebuie să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții utilizați 
să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivele Contractului, cerințele 
legislației românești și internaționale relevante, specificul activităților pe care urmează să le 
desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 
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d) Contractantul trebuie să precizeze terții pe care îi folosește în procesul de proiectare a 
procedurilor de zbor instrumental precum și responsabilitățile care le revin și să se asigure că 
activitatea lor este conformă cu prevederile reglementărilor aplicabile și cu obligațiile 
contractuale.  

6.4 Infrastructura Contractantului 

Contractantul trebuie să respecte condițiile din RACR-CPPZI ed. 2/2018, pct. 4.3 astfel: 

a) Să dispună de resursele hardware şi software adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de 
proiectare, verificare şi validare a procedurilor de zbor instrumental. În acest sens, acesta va 
prezenta în oferta tehnică lista resurselor hardware și software de care dispune; 

b) Să implementeze proceduri documentate de validare a aplicaţiilor software pe care le utilizează 
în proiectarea procedurilor de zbor instrumental; 

c) Să valideze aplicaţiile software înainte de utilizarea acestora în proiectarea procedurilor de zbor 
instrumental în conformitate cu prevederile Doc. OACI 9906 „Manualul OACI pentru asigurarea 
calităţii în proiectarea procedurilor de zbor“ vol. 3, precum şi cu alte reglementări aplicabile; 

d) Să întocmească şi să menţină actualizată documentaţia tehnică şi manualele de utilizare 
corespunzătoare resurselor software şi hardware pe care le foloseşte în proiectarea procedurilor 
de zbor instrumental. 
 

Pe durata contractului, Contractantul trebuie asigure menținerea conformării cu cerințele de autorizare 
prevazute în RACR-CPPZI. De asemenea, pe durata contractului, Contractantul trebuie să asigure 
conformarea cu reglementările naționale și europene aplicabile care vor intra în vigoare pe perioada 
contractului. 

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul 
Contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să își 
desfășoare în condiții normale activitatea din cadrul contractului. 

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului 
Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte 
legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul 
material necesar(ă), demonstrând asta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens. 

6.5 Infrastructura și resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă 

Pentru derularea și monitorizarea contractului, Autoritatea Contractantă dispune de resursele necesare 
de tip hardware si software pentru accesarea și citirea documentelor, planificarea activităților, etc. 

7. Ipoteze și Riscuri 

Ipoteze luate în considerare la momentul începerii procedurii de achiziție:  

a. Conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în prezentul Caiet de Sarcini; 
b. Începerea serviciilor se va realiza în perioada preconizată; 
c. Toate datele și informațiile relevante și disponibile la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea 

serviciilor vor fi puse la dispoziția Contractantului; 
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d. Autoritatea Contractantă și Contractantul au asigurate resursele financiare necesare pentru buna 
derulare a contractului; 

e. Întreaga proprietate intelectuală, creată pe perioada de valabilitate a contractului semnat cu 
Autoritatea Contractantă și dreptul de a dezvălui, utiliza și permite utilizarea acestei proprietăți de 
către terți, de a procesa, divulga, duplica, tranzacționa, de a acorda licență sau a executa contracte de 
franșiză, precum și desfășurarea altor activități legale și faptice, vor consititui dreptul exclusiv al 
Autorității Contractante și nici Contractantul, nici angajații, contractorii, subcontractorii acestuia sau 
persoanele alocate în general oricăruia sau tuturor serviciilor care urmează să fie furnizate în cadrul 
contractului nu vor avea nici un drept sau posesiune asupra proprietății în discuție; 

f. Autoritatea Contractantă, Contractantul, operatorii de aerodrom și agenții geodezi, în calitate de 
originatori, respectiv destinatari ai datelor aeronautice încheie un Aranjament Formal  pentru 
furnizarea datelor aeronautice în scopul proiectării procedurilor de apropiere instrumentală și a 
rutelor standard de plecare/sosire pentru Aeroportul Internațional Brașov. 

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile și ipotezele descrise în 
continuare. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare 
(de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

Riscurile identificate la momentul elaborării Caietului de Sarcini și riscuri care pot apărea în derularea 
contractului sunt următoarele: 
 

Risc identificat Măsuri de reducere a riscului 

Dificultăți de colaborare și 
comunicare între părțile interesate 

implicate în Procesul IFP 

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului datele 
de contact a tuturor părților interesate, va asigura prin personal dedicat 
monitorizarea modului de colaborare și comunicare între Contractant 
și părțile interesate implicate.  

Datele și informațiile necesare 
desfășurării serviciilor comunicate de 

către Autoritatea Contractantă nu 
sunt suficiente pentru îndeplinirea 
cerințelor solicitate prin Caietul de 

Sarcini 

Prin personalul dedicat Autoritatea Contractantă va răspunde cu 
promptitudine solicitărilor Contractantului, oferind clarificări și 
completări ale datelor și informațiilor furnizate. 

Adăugarea de activități/solicitări de 
informații noi, în funcție de progresul 

activităților 

Ofertanții trebuie să aibă în vedere că procesul de proiectare a 
procedurilor de zbor instrumental este unul colaborativ și supus 
normelor și reglementărilor internaționale, europene și naționale în 
vederea asigurării siguranței și eficienței zborurilor. Astfel, 
Contractantul trebuie să răspundă solicitărilor de clarificări și 
completări venite din partea părților interesate și a AACR. 

 

8. Cadrul Legal 

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și 
regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene. 

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru 
implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel 
național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții 
săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea 
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Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative 
aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 
respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a 
oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate 
de prestarea serviciilor. 

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea 
Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta 
activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative.  
 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile 
în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri 
colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate 
în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv: 

a. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
b. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 
c. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
d. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
e. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 
f. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
g. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 
h. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
i. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind 

substanțele care epuizează stratul de ozon. 

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea 
actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:  

1. Regulamentul (UE) nr. 1139/2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de 
înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 
2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare 
a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.); 

2. Regulamentul (UE) 2018/1048 AL COMISIEI din 18 iulie 2018 de stabilire a cerințelor de utilizare 
a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe 
performanțe; 

3. Codul Aerian publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 19 martie 2020; 
4. Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; 
5. HG 405/1993, cu completările și modificările ulterioare; 

6. RACR-CPPZI, ediția în vigoare; 

7. RACR-AIS, ediția în vigoare; 

8. RACR-ATS „Serviciile de trafic aerian“, ediţia în vigoare; 
9. PIAC-SSNA „Partea II - Metodologia de Audit şi Inspecţie“, ediţia în vigoare; 
10. PIAC-BA, ediția în vigoare; 
11. Proceduri pentru serviciile de navigaţie aeriană – Operarea aeronavelor (Doc. OACI 8168), vol. 

1, ediţia în vigoare; 
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12. Proceduri pentru serviciile de navigaţie aeriană – Operarea aeronavelor (Doc. OACI 8168), vol. 
2, ediţia în vigoare; 

13. Manualul OACI pentru hărţi aeronautice (Doc. OACI 8697), ediţia în vigoare; 
14. Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), 

vol. 1, ediţia în vigoare; 
15. Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), 

vol. 2, ediţia în vigoare; 
16. Manualul OACI pentru asigurarea calităţii în proiectarea procedurilor de zbor (Doc. OACI 9906), 

vol. 5, ediţia în vigoare; 
17. Manualul OACI pentru utilizarea modelului de risc asupra coliziunii pentru operaţiunile ILS (Doc. 

OACI 9274), ediţia în vigoare; 
18. Manualul OACI pentru construcţia procedurilor de navigaţie aeriană (Doc. OACI 9368), ediţia în 

vigoare; 
19. Manualul OACI de navigaţie bazată pe cerinţe de performanţă PBN (Doc. OACI 9613), ediţia în 

vigoare; 
20. Manualul OACI pentru proceduri de aşteptare (Doc. OACI 9371); 
21. Manualul OACI pentru operare simultană pe piste paralele sau aproape paralele (Doc. OACI 

9643), ediţia în vigoare; 
22. Manualul OACI pentru WGS-84 (Doc. OACI 9674), ediţia în vigoare; 
23. Manualul OACI privind verificarea mijloacelor de radio-navigaţie (Doc.OACI 8071), vol. 1, 2, şi 3; 
24. Manualul OACI RNP AR (Doc. OACI 9905), ediţia în vigoare; 
25. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi 

informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european; 
26. Manualul OACI pentru managementul siguranţei (Doc. OACI 9859), ediţia în vigoare; 
27. RACR-WGS 84 „Măsurarea punctelor de interes aeronautic în sistemul geodezic global WGS 84“. 

9. Planificarea 

Ofertantul are libertatea de a alege abordarea și metodologia utilizate pentru prestarea serviciilor, 
respectând prevederile acestui caiet de Sarcini și reglementările în vigoare. 

Planul de lucru trebuie să respecte etapele și modul de desfășurare a procesului procedurii de zbor (IFP), 
așa cum sunt stabilite prin RACR-CPPZI ed. 2/2018 aprobată prin OMT 1307/2018, anexele A și B.  

10. Management și Raportare 

10.1 Managementul contractului  

a) Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că 
Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor 
din Contract;  

b) Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a 
rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau 
activitate din contract, după caz;  

c) Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte contractantă separat și împreună;  

d) Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor 
interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică.  
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Instrumentele practice utilizate în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 
sunt întâlnirile care vor avea loc în diferite momente ale procesului (kick-off, monitorizare și progres, 
acceptare rezultate parțiale și finale).    

Aceste întâlniri se vor organiza în colaborare cu Autoritatea Contractantă, ori de câte ori se identifică 
necesitatea clarificării anumitor aspecte. Video/audio conferințele sunt considerate instrumente practice 
ce pot fi utilizate pentru gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă. 

Planificarea întâlnirilor se va realiza ținând cont de următoarele aspecte: 

a) La inițierea oricărui proces de proiectare proceduri, Contractantul și Autoritatea Contractantă vor 
formaliza începerea procesului printr-o întâlnire de demarare (kick-off meeting) care poate să fie 
audio/video conferință; 

b) Responsabilitatea organizării întâlnirii de kick-off revine Autorității Contractante iar 
responsabilitatea organizării întâlnirilor ulterioare revine ambelor părți, funcție de specificul 
întâlnirii. 

c) Toate intâlnirile au caracter oficial și se vor încheia prin semnarea unei minute. 
d) Autoritatea Contractantă poate solicita întâlniri ad-hoc care pot fi stabilite/planificate la intervale 

regulate sau de comun acord.   
e) Atât Autoritatea Contractantă cât și Contractantul trebuie să asigure participarea personalului 

relevant. Contractantul are obligația să pregătească minuta întâlnirii. 

Pentru măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract se vor utiliza informațiile 
din Caietului de Sarcini, Propunerea tehnică și din Propunerea financiară și clauzele contractuale privind 
modalitatea de plată astfel: 

• Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, 
așa cum este acesta acceptat de părți; 

• Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată; 

• Planul de management al Proiectului inclus în Propunerea Tehnică. 

Constatarea conformității va fi realizată prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza 
criteriilor predefinite, incluse în Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în 
Contract. 

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă va verifica la intervale stabilite și comunicate 
prin Caietul de Sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că 
rezultatele au fost livrate și acceptate. Autoritatea Contractantă se va asigura pe toată perioada derulării 
Contractului și nu doar la finalizarea/terminarea acestuia că activitățile planificate au fost realizate, 
cerințele stabilite au fost îndeplinite, că rezultatele/ livrabilele parțiale au fost acceptate de către factorii 
interesați relevanți. 

10.2 Acceptarea rezultatelor 

Acceptarea de către Autoritatea Contractantă a rezultatelor parțiale și finale ale serviciilor de proiectare 
de proceduri conf. 3.1, furnizate de Contractant în cadrul Contractului de Proiectare pentru Procedurile 
de Zbor Instrumentale și Spațiul Aerian la Aeroportul Internațional Brașov (AIB), se realizează prin 
îndeplinirea de către Contractant a cerințelor incluse în prezentul Caiet de Sarcini, implicit a etapelor IFP 
așa cum sunt descrise în RACR-CPPZI, ediția în vigoare. 
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În situația în care una dintre etapele enumerate mai sus nu este realizată, Autoritatea Contractantă și 
Contractantul vor consulta părțile implicate pentru a stabili etapa care nu a putut fi parcursă în procesul 
de acceptare.  
 
Odată identificată etapa, se vor stabili mijloace de remediere/soluționare a observațiilor sau 
impedimentelor care au stat la baza întreruperii procesului de acceptare, prin coordonare electronică sau 
discutarea aspectelor care necesită îmbunătățiri/detalieri într-o întâlnire comună între experții-cheie ai 
Contractantului și personalul din Autoritatea Contractantă. 
 

10.3 Finalizarea serviciilor 

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care 
procedurile de zbor instrumental care fac obiectul contractului vor fi aprobate de AACR, publicate în AIP 
România. 
 

10.4 Monitorizarea activităților și a rezultatelor 

Pentru monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului, 
Contractantul va trebui să furnizeze o serie de date și informații din care să rezulte progresul activităților, 
după cum urmează: 

 
 

Nr. Date/informații 
Modalitate 
transmitere 

1. 
Confirmarea primirii datelor de obstacolare, validarea acestora de 

catre Organizatia de proiectare. 

2 exemplare in 
format letric, un 

exemplar in format 
electronic pe CD, 

2. 
Document de lucru preliminar care conține un sumar al cerințelor 
părților interesate și al tuturor datelor pentru fiecare procedură în 

parte 

2 exemplare in 
format letric, un 

exemplar in format 
electronic pe CD, 

3. 
Proiectarea procedurilor de zbor care țin cont de cerințele părților 
luând în considerare conceptul IFP recepționat de la Autoritatea 

Contractantă din cadrul Studiului de Fezabilitate.  

2 exemplare in 
format letric, 2 

exemplare in format 
electronic pe CD, 

4. 

Documentația de aprobare a procedurilor de zbor instrumental 
proiectate, acceptul părților interesate pentru acest livrabil.  

Harta de zgomot avizată de instituțiile autorizate,  
Proceduri de zbor codate în format Flight Management System 

2 exemplare in 
format letric, 2 

exemplare in format 
electronic pe CD, 

5. 
Proiect bază amendament pentru publicarea în AIP România a  

procedurilor de zbor instrumental proiectate, precum și a datelor 
aeronautice aferente (FAS Data Block) 

2 exemplare in 
format letric, 2 

exemplare in format 
electronic pe CD, 
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11. Bugetul Contractului 

Plățile se vor efectua după cum urmează: 
 

Livrabile Procent Notă 

Finalizarea etapelor din tabelul de 
la 10.4, pct 1, 2 și 3 

15% din valoarea pachetului 
final de proceduri 

Confirmarea va fi oficializată prin 
intermediul unui proces-verbal 
de recepție pentru documente/ 
rapoarte.  

Finalizarea etapei din tabelul de 
la 10.4, pct 4 

65% din valoarea pachetului 
final de proceduri 

Confirmarea va fi oficializată prin 
intermediul unui proces-verbal 
de recepție pentru documente/ 
rapoarte. 

Finalizarea etapei din tabelul de 
la 10.4, pct 5 

20% din valoarea pachetului 
final de proceduri 

Plata se va efectua după 
publicarea procedurile de zbor 
instrumental în AIP. Confirmarea 
va fi oficializată prin intermediul 
unui proces-verbal de recepție 
pentru documente/ rapoarte. 
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