CAIET DE SARCINI

Privind achizitia serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru
intocmire Studiu de fezabilitate construire pasaj rutier cartier Tractorul - B-dul Grivitei si legituri
ciitre str. I.C Bratianu si b-dul Grivitei

Cod CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanti, analize
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica

1. Informagfi rgeneral»e
1.1. Denumirea obiectivului de invesﬁgi}
Construire pasaj rutier cartier Tractorul - B-dul Grivitei si legdturi citre str. 1.C Bratianu si b-dul Grivitei

11.2. Autoritatea contractanti
Municipiul Bragov.
2. Date de identificare a obiectivului de investi!ii

2.1. inf‘ormatii privind regimul juridic, economic §i tehnic al terenului sﬂsau al constructiei existente,
documentatie cadastrali

Brasovul este un judet cu potential semnificativ de crestere economica, care prezinta avantaje majore prin
pozitia geografica, deschisa spre piata interna si cea a Uniunii Europene, diversitate etnica si vocatie
multiculturala, un grad de urbanizare ridicat, un mediu de afaceri dinamic si o puternica traditie industriala.
Municipiul Brasov este resedinta judetului cu acelasi nume si este cel mai important oras din Regiunea de
Dezvoltare Centru. In conformitate cu prevederile Legii nr. 351 / 2001, privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national — Sectiunea a IV-a: Reteaua de localitati, municipiul Brasov este municipiu
de rangul L.

Municipiul Brasov este persoana juridica de drept public care are ca scop administrarea eficienta a
resurselor comunitatii. Municipiul Brasov este amplasat pe coridorul paneuropean IV, la intersectia a 7
drumuri europene, nationale si judetene si asigura posibilitatea de legatura cu orice destinatie din tara.

Municipiul Brasov a avut preocupari constante pentru dezvoltarea durabila, utilizarea eficienta a resurselor
in toate sectoarele de activitate ce implica direct sau indirect un consum de energie si combustibil. Astfel, in
anul 2018, Primaria Municipiului Brasov si-a propus sa gaseasaca solutii si tehnologii dedicate imbunatatirii
conditiilor de mobilitatea urbana.

Momentan exista o capacitate redusa a infrastructurii de transport raportata la cerintele traficului actual si
mult mai agravant al celui de perspectiva. Brasovul, ocupa locul patru, la nivel national, in topul
detinatorilor de autoturisme, cu 307 masini la mia de locuitori conform datelor statistice din domeniu din
2016. Eliminarea timbrului de mediu de la data de 1 februarie 2017 a dus la marirea semnificativa a parcului
auto si implicit la cresterea autoturismelor aflate in trafic pana la nivelul la care reteaua stradala se apropie
de nivelul de congestie.

In conditiile cresterii constante a numarului de autoturisme individuale atat ale rezidentilor cat si ale
turistilor care viziteaza orasul, modelul actual de trafic si-a atins limitele si nu mai dispune de capacitate de
extindere. Acest fapt este confirmat de urmatoarele aspecte: cresterea rapida a valorilor de trafic, cresterea
duratei de deplasare, depasirea capacitatii parcarilor, formarea de ambuteiaje, in special la orele de varf,
existenta unor puncte negre cu risc ridicar de accidente rutiere, cresterea valorilor NOx, PM10, etc.

Reteaua stradala se apropie de congestie datorita volumelor mari de trafic cit si structurii sale. Datorita
structurii geografice a municipiului, reteaua de drumuri se organizeaza pe o serie de artere principale care se
conecteaza la sectiunea radiala interioara si exterioara din jurul centrului orasului, format in zona Cetatii
medievale a Brasovului, caracterizat de strazi inguste si cladiri de patrimoniu national si local.
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Pe de alta parte, cresterea calitatii vietii in Municipiul Brasov are ca efect si dorinta de a fi mobil (catre si
dinspre locul de munca, zone de relaxare, zone comerciale, etc) in conditii de siguranta si confort.

Noile spatii locative municipale, se dezvolta preponderent in cartierul Stupini, Bartolomeu Nord si in
cartierul Tractorul, pe platforma delimitata de marginea existentd construitd, linia de cale ferata, strada 13
Decembrie si unitatea militard, denumita generic platforma Coresi.

Cartierul Tractorul

Tractorul este un cartier al municipiului si poarta numele uzinei specializate in fabricarea tractoarelor, care a
functionat intre anii 1925 si 2007.

Pe terenul pe care a fost amplasati uzina , in suprafata de aproximativ 100 ha, actualii proprietari au in
derulare un proiect complex de amenajiri si constructii.

Acesta se dezvolta pe o parte din terenul cu aceasta destinatie conform ultimelor reglementari din PUG, in
suprafata totala de peste 200 ha, disponibil pentru dezvoltéri cu functii locative din Cartierul Tractorul.

Principala disfunctionalitate este reprezentati de capacitatea redusd a infrastructurii de transport, raportati la
cerintele traficului actual si mult mai agravant, al celui de perspectiva.

Accesele auto in cartier sunt asigurate in prezent pe urmatoarele artere:

- Strada 13 Decembrie, asigurd accesul dinspre centrul orasului pe directia sud-nord. Este o stradd de
categoria IT cu 4 benzi de circulatie, cite 2 pe sens. Pe unele tronsoane strada a fost largita la 3 benzi de
circulatie pe sens. Strada subtraverseazi grupul de linii Bragov - Sighisoara respectiv Sibiu, printr-un pasaj
inferior;

- Strada Zaharia Stancu, cu 4 benzi de circulatie face legitura intre strada Harmanului, respectiv DN11, prin
care se asigura accesul spre si dinspre Baciu, Buziu, Miercurea Ciuc si Sfantu Gheorghe;

- Strada 13 Decembrie pe directia nord - sud, cu 2x2 benzi de circulatie pe primul tronson, §i 2 benzi pe
lungimea de aproximativ 0,75 km, asigurind legitura carticrului cu Centura de ocolire a Municipiului
Brasov si localititile Tnvecinate Sanpetru, Bod si Harman;

- Strada Independentei asigurdnd legétura cu b-dul Grivitei, DN 13, cartierul Bartolomeu si partea nord -
vestica a Municipiului.

Principalul obiectiv al proiectului il constituie asigurarea accesului la obiectiv in conditii optime de
deplasare. Acest obiectiv va fi atins prin concluziile si rezultatele studiului de fezabilitate, in baza cérora
investitorul / investitorii vor decide :

- daci proiectul propus spre analizé este viabil

- care sunt implicatiile asupra vecinatitilor, persoane, constructii, mediu prin implementarea proiectului
- care este valoarea proiectului si durata de implementare

- care sunt conditionarile si restrictiile impuse prin acordurile i avizele necesare

- care este solutia tehnica oportuni si fezabila a proiectului

Terenul este intravilan, regimul juridic urmand sa fie stabilit in cadrul Studiului de fezabilitate.

2. f’articuiaritﬁﬁ ale amPlasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii

Pasajul rutier va supratraversa linia de cale ferata Bucuresti - Brasov — Sighisoara, in spatele zonei
in care functioneaza magazine de materiale de constructii ex. Dedeman, Black Sea si va face
legatura intre b-dul Grivitei si str. 1.C. Bratianu din Cariterul Tractorul.. Proiectul nu are lucrari
incepute si nu a mai beneficiat de finantare publica.

Pag. 2/ 256



Principalele obiective care trebuiesc atinse prin implementarea proiectului sunt :

2.3.1. Obiective, scop si rezultate asteptate
In concordanti cu responsabilititile asumate ale administratiei locale, este in atributia acesteia sa analizeze
si si aprobe, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor,
stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizirii acestora si in mod concret sa
stabileascd masurile necesare pentru construirea, intrefinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum
si a Intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes local.

Obiectivul general al proiectului este de identificare a solutiilor optime care sa fie dezvoltate in fazele

urmitoare de proiectare si si ofere beneficiarului informatii competente privind posibilitatile de solutionare
a accesului facil in zona de interes descrisa mai sus .

2.3.2 Cerinte de proiectare

Intrucét strada 13 Decembrie pe sectorul cuprins intre intersectia cu b-dul Garii si strada Independentei este
restrictionata de gabaritul pasajului inferior prin care liniile de cale ferata traverseaza strada si constructiile
existente de ambele parti, este necesara o noua artera de acces dinspre oras, in cartierul Tractorul.

Accasta artera va face legatura intre b-dul Grivitei si reteaua de strdzi in dezvoltare a cartierului Tractorul,
in zona strazii I.C. Bratianu. Artera va traversa linia de cale ferata Bucuresti - Brasov - Sighigoara.

Cerinta beneficiarului este de a supratraversa linia CF prin intermediul unui pasaj rutier superior.
Se vor prezenta cel putin 2 scenarii prin care obiectivul proiectului poate fi atins.

La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Prestatorul va avea in vedere urmétoarele aspecte :
Specificatii tehnice generale pentru pasaj:

- Iniltime de sigurantd peste calea ferati: min. 7,50 m

- Numaérul de benzi pentru circulatia auto: cate 2 benzi pe sens

- Pista de biciclete pe ambele sensuri

- Trotuar pe ambele sensuri

- Vor fi previzute dispozitive de iluminat rutier pe ambele sensuri

- Vor fi previzute panouri fonoabsorbante

- Vafi asigurati colectarea si evacurea apelor meteorice

- Vafi prevazut parapet de siguranti greu

- Vor fi prevazute legiturile cu strizile la care se racordeaza pasajul

- Lungimea pasajului va fi stabilita in cadrul documentatiei de catre proiectant
Specificatii tehnice generale pentru legituri ciitre str. 1.C. Bratianu si b-dul Grivitei:

- Se vor respecta prevederile urbanistice previzute in PUG si PUZ-uri in vigoare

- Se vor prevedea solutii de racordare la strazile existente.

2.3.3 Corelarea solu_;iilor tehnice cu condigionﬁrile uriaanisﬁcez de protec}ie a mediului §i Patrimom'ului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUG al municipiului §i prin avizele emise cuprinse in
Studiul de Fezabilitate ;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti doar in mod justificat si In baza acordurilor privind
legislatia in vigoare ;

- se vor utiliza cu precidere materiale eficiente economic §i care nu dduneazi mediului inconjuritor

2.3.4 Stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului

- Dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeaza a fi proiectata se va face in functie
de datele reale, obtinute prin grija proiectantului la momentul elabordrii documentatiei faza SF ,
coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare;
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535 Durata proiectata de viata

Contractantul, va tine cont la intocmirea proiectului si executia lucrarilor ca trebuie sa se asigure cerintele
minime privind durata de viata proiectata pentru lucrarile/echipamentele componente ale lucrarii. Astfel se
vor respecta valorile precizate in tabelul de mai jos:

Durata proiectata de viata
Element .
(ani)
Lucrari de arta - poduri 30-50

2.3.6 Cerinte privind principalele categorii de lucrari:

Pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii sunt obligatorii realizarea urmatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

e rezistenti mecanici si stabilitate;
securitate la incendiu;

igiend, sanatate si mediu inconjurétor;
siguranti si accesibilitate in exploatare;
protectie impotriva zgomotului;
economie de energie si izolare termici;
utilizare sustenabila a resurselor naturale.

i,_ .

4 finan!area servfciflor de Proiectare

Finantarea serviciilor de proiectare se asigurd din bugetul local in conditiile legii.

Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice, este inclus in lista obiectivelor de investitii aprobate la finantare in cadrul bugetului local al
Municipiului Brasov, pentru anul 2022, la cap.84, lit.c), poz.23.

Derularea contractului se face prin Servicii din cadrul Primariei Municipiului Brasov: respectiv Serviciul
Investitii, cu atributii privind implementarea investitiei/contractului, Serviciul Buget-CFP pentru controlul
financiar preventiv al documentelor financiare si Serviciul Contabilitate pentru decontarea serviciilor
prestate.

2.5. Obiectul contractului

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si proiectare este necesara in
vederea elaborarii ,,Studiului de fezabilitate construire pasaj rutier cartier Tractorul - B-dul Grivitei si
legituri citre str. L.C Bratianu si b-dul Grivitei

o
|
i

. Detalierea cerintelor

Proiectarea se va executa in conformitate cu prevederile urmatoarelor documentatii puse la dispozitia
ofertantului:

- Caiet de sarcini;

- Certificatul de Urbanism nr. 236/03.02.2022

- Studiul de trafic pentru Municipiul Brasov
Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele acestei teme de proiectare si va fi detaliatd de
cétre elaborator.
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Activitatile si serviciile prestate trebuie si urmdreasca principalele aspecte ale unui, Studiu de fezabilitate
(SF), asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri
publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a Devizului general pentru obiective de investitii
si lucrari de interventii, care va cuprinde, dar férd a se limita la, urmatoarele:

A. Piese scrise

4.1 Lista de semnaturi

4.2 Borderou

4.3 Memoriu tehnic,

4.3.1 Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul);
3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului

4.3.2 Necesitatea si oportunitatea investitiei

1. necesitatea investitiei:

a) scurtd prezentare privind situatia existentd, din care si rezulte necesitatea investitiei;

b) tabele, harti, grafice, planse desenate, fotografii etc., care sd expliciteze situatia existentd §i necesitatea
investitiei;

¢) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

2. oportunitatea investitiei:

a) Incadrarea obiectivului in planurile urbanistice in vigoare la data elaborérii

b) actele legislative care reglementeazd domeniul investitiei, dupd caz;

4.3.3 Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:
1. scenarii propuse (minimum doua);

2. scenariul recomandat de cétre elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

4.3.4 Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeaza sa se amplaseze obiectivul de investitie

Informatii despre terenul din amplasament:

1. identificarea categoriilor de terenuri care urmeaza a fi ocupate - definitiv si/san temporar - de obiectivul
de investitii;

2. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament, zona seismica de calcul si perioada de colt;

3. studiile topografice preliminare;

4. datele climatice ale zonei in care este situat amplasamentul.

4.3.5 Asigurarea utilitatilor, devieri si protectii de retele subterane.

1. Utilitatile obiectivului

Nota: Exploatarea obiectivului presupune asigurarea instalatiilor de captare, pompare si scurgerea apelor
pluviale sau subterane precum si a instalatiilor i dispozitivelor de iluminat.

Pe parcursul elaborérii studiului este posibil sa se proiecteze si sisteme de semnalizare, alarma si degivrare,
pentru anumite elemente si suprafete .
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In perioada de exploatare a obiectivului sunt necesare instalatii §i dispozitive speciale de monitorizare, care
trebuie sa fie evidentiate in studiu.

2. Constructii si instalatii existente in amplasament

In baza avizelor detinitorilor de utilitdfi se va intocmi un plan coordonator de retele, iar pentru clarificarea
suprapunerilor si intersectiilor de retele se impune o noua colaborare cu unitatile detindtoare. Suprapunerea
solutiei proiectate peste planul coordonator al tuturor conmstructiilor si instalatiilor din amplasament
evidentiazi conflictele generate de proiectul obiectivului.

In aceastd faza se face gestionarea fiecdrei situatii conflictuale si se stabilesc masurile de protectie/ deviere/
relocare pentru fiecare caz in parte.

Unitatile detinitoare impun in general solutionarea acestor probleme prin proiecte de specialitate intocmite
de persoane sau societéti acreditate.

Pe parcursul elaboririi acestor documentatii este necesara centralizarea cit mai operativa a tuturor acestor
proiecte.

Proiectantul este obligat si {ind cont in elaborarea documentatiilor de toate prevederile existente in avize. In
cazul In care este necesara elaborarea unor studii suplimentare, pentru obtinerea autorizatiei de constructie,
proiectantul este obligat si le elaboreze in cadrul pretului contractului.

4.3.6 Costul estimativ al investitiei
1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate,
expertiza tehnica, proiect tehnic si detalii de executie), dupi caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultanti si asistenta tehnica;

c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaboririi studiului de
prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregitirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
lucrdri si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform
prevederilor legale (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).

2. Valoarea totald estimati a investitiei, care va rezulta din devizul general al investitiei, cu descrierea
preturilor si antemasuratoare.

4.4 Analiza cost-beneficiu

a) Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

b) Analiza optiunilor;

c) Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,
valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul costbeneficiu;

d) Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala
neta, rata interna de rentabilitate si raportul costbeneficiu;

€) Analiza de senzitivitate;

) Analiza de risc

4.5 Sursele de finantare ale investitiei
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Sursele de finantare ale investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

4.6 Estimiri privind forta de muncé ocupaté prin realizarea investitiei
Numar de locuri create in faza de executie, respectiv in faza de operare.
4.7 Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei
a) valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. (mii lei) (in preturi - luna, anul, 1 euro = ..... lei), din care: -

constructii-montaj (C+M);
b) Esalonarea investitiei (INV/C+M): - anul I; - anul Il,etc.;

) Durata de realizare (luni);
d) Capacitati (in unitati fizice si valorice);
e) Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz.

4.8 Studiu de trafic

Se elaboreazd de specialigti in probleme de trafic pe baza inregistrérii circulatiei in toate sectiunile ce
genereaza trafic pentru obiectiv.

4.9 Studiu topografic

Noti privind exigentele studiului topografic: lucrare de complexitate ridicata datorita circulatiei intense auto
si feroviare si a detaliilor necesare cu toate elementele caii ferate in plan si cote de nivel. Dupa elaborare,
documentatia topografica va fi vizati de OCPL

4.10 Studiu geotehnic

Nota privind exigentele studiului geotehnic: exigente deosebite privind investigatiile geotehnice impuse prin
NP 074-2014, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii. Pentru fiecare fundatie se cer
2-6 puncte de investigare pe adancimi de Sm sub nivelul pilotilor din fundatie, respectiv adiancimi de forare
de aprox 30m. Probele prelevate vor fi transportate si analizate intr-un laborator geotehnic specializat si
atestat MLPTL urmat3 de verificarea si avizarea la exigenta A f. de catre un verificator atestat.

4.11 Avize si acorduri

Noti: Proiectantul intocmeste documentatiile necesare avizelor si acordurilor de utilitédti $i amplasament in
concordanta cu cerintele Certificatului de Urbanism si oferd asistenta tehnica, sustinere, explicatii si
modificari / actualizari in functie de solicitarile emitentilor de avize.

Toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv avizul CNCF CFR SA care presupune
documentatii si proceduri speciale, vor fi obtinute de catre proiectant.

Priméria Municipiului Bragov va emite imputernicire de obfinere a avizelor la solicitarea proiectantului,
platind contravaloarea acestora.

4.12 Devizul general al investitiei

Noti: Prin Devizul general al investitiei se va stabili valoarea totala estimativa, exprimata in lei, a
cheltuielilor necesare realizarii unui obiectivului de investitii, structurat pe capitole si subcapitole de
cheltuieli. In cadrul ficcarui capitol/subcapitol de cheltuieli se vor inscrie cheltuielile estimate aferente
realizarii obiectului/obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii.
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B. Piese desenate:

1. Plan de amplasare 1n zona (1:25.000 - 1:5.000);

2. Plan general de situatie (1:2.000 - 1:500).

3. Sectiuni / profile longitudinale / elevatii scara 1:500
4, Sectiuni transversale caracteristice scara 1:100

5. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTATIEIL

Ofertantul va intocmi toate documentatiilor solicitate prin certificatul de urbanism si Caiet de sarcini cu
respectarea continutului cadru din HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de elaborare a
Devizului general pentru obiective de investitii si lucriri de interventii.

Proiectantul trebuie si fie acreditat AFER sau si fie intr-o relatie contractuald cu o societate acreditatd
AFER.

Documentatia continand piese scrise si desenate se va Intocmi in 4 exemplare originale, stampilate conform
normelor in vigoare si un exemplar in format electronic (pdf), contindnd documentatia scanatd, semnata si
stampilata.

Se vor pune la dispozitia ofertantului urmétoarele :

1. Caiet de sarcini;
2. Certificatul de Urbanism
3. Studiul de trafic pentru Municipiul Brasov

in prestarea serviciilor solicitate, Contractantul trebuie si colaboreze indeaproape cu departamentele din
cadrul beneficiarului. Contractantul va fi unic rispunzitor pentru interpretarea datelor prezentate in cadrul
Studiului de Fezabilitate, precum si pentru recomandarile continute in cadrul acestui studiu.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaborarii documentatiilor vor include, dar ou
se vor limita la acestea, activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sa asigure atingerea unui grad
ridicat cu privire la traseul optim recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice, a structurilor
definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale proiectantului, etc. in vederea maximizarii sanselor
beneficiarului pentru implementarea obiectivului de investitii.

Documentatia va avea un nivel de acuratete ct mai ridicat, astfel incét pe parcursul realizarii urmatoarelor
faze de proiectare, si fie necesare cit mai putine ajustiri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in
considerare noile tendinte inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului si
vor fi respectate aspectele de mediu si sociale.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea masurilor
pentru eliminarea /minimizarea /controlul /alocarea riscurilor proiectului in baza principiilor, standardelor,
metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor in sectorul
drumurilor.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si de calitate a cerintelor descrise in
prezenta Caiet de sarcini.

Prestatorul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul cd la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor normative la care se
raporteaza
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Proiectantul va rispunde pentru antemasuratorile intocmite.

Proiectantul va riispunde la clarificiri pe toata perioada de derulare a achizitiei contractului de proiectare a
lucrarilor; In cazul in care proiectul va fi depus in cadrul unui program de finantare nerambursabil,
proiectantul va raspunde si la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii de Implementare sau
Autoritate de Management Externa.

Proiectantul va intocmi documentatia tehnica fard greseli de proiectare care vor conduce ulterior la costuri
suplimentare pe perioada de executie a lucrarilor.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitirilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitdri ce deriva din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sd fie comunicate In mod expres de cétre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autorititii Contractante.

Prestatorul va respecta legislatia In domeniu si reglementérile tehnice in vigoare, roméne si europene
(standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea proiectirii obiectelor descrise la capitolul 3. Obiectivul de
investifie va fi proiectat astfel incét s se asigure buna desfasurare a traficului general, siguranta si securitate
si sd utilizeze terenul intr-o manierd eficienta.

Prestatorul va realiza memoriile tehnice si partile desenate aferente acestuia pentru a descrie principalele
caracteristici si elementele dimensionale pe fiecare specialitate. Pe baza acestora se vor intocmi studiul de
fezabilitate, proiectul tehnic de executie, proiect pentru obfinerea autorizatiei de construire, detaliile de
executie si proiectul de organizare a executiei lucrérilor pentru solutia agreeata de beneficiar.

secama de constrangerile generate de amplasament, pe durata executiei lucrérilor.

Nivelul de echipare tehnico-edilitara a zonei studiate si posibilitatile de asigurare a utilitatilor (apa ,
canalizare,energie electrica) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin racordari
la retelele de utilitati, dupa caz.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare vor fi stabilite,
daca este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti, si vor fi cuantificate in oferta tehnico-
economica.

La intocmirea documentatiilor tehnice ce fac obiectul prezentei teme de proiectare, proiectantul va tine cont

amplasament acestea vor fi deviate si/sau protejate conform cerintelor din avize.

Urmare a stabilirii solutiei tehnice recomandate din cadrul studiului de fezabilitate, proiectantul va intocmi
listele de cantititi de lucrari i de echipamente necesare in evaluarea costului de realizare a acestor lucriri,
cu respectarea devizul general aprobat si a graficului de executie al proiectului in conformitate cu
specificatiile de proiectare.

in estimarea lucririlor, Prestatorul va avea in vedere inclusiv cheltuielile privind depozitarea si transportul
deseurilor nepericuloase rezultate in urma procesului de executie, conform H.G nr.349/2005- privind
depozitarea deseurilor; H.G. nr. 1061 / 2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Roméniei, cheltuielile se vor cuprinde in cheltuielile indirecte cu precizarea in documentatie ;

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice:

* In conformitate cu Cap.3.3. Costurile estimative ale investifiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investitiei publice.

* In conformitate cu Sectiunea 5 :Devizul general si devizul pe obiect, Art.10
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Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.
in completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru indeplinirea urméitoarelor
atributii :

a) Realizarea activititilor 1in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se soliciti realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice, a
reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentei Teme de proiectare;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitétilor in cadrul Contractului, in conformitate
cu cerintele din Caiet de sarcini.

¢) Punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind , dar fard a se
limita la : documentatii tehnico - economice, planuri de lucru al activitatilor actualizate, rapoarte de progres.

d) Colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat, pentru serviciile desfisurate conform
Contractului ( monitorizarea progresului activititilor in cadrul contractului, coordonarea activititilor in
cadrul contractului ).

¢) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

f) Asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitétii in constructii.

g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care si respecte cerintele stabilite prin reglementérile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuala beneficiarului.

4. Livrabile

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile si reglementirile in vigoare, elaboratorul
prezentandu-le dupi caz grupate in pirti scrise si parti desenate.

Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si
pdf (semnat, stampilat si scanat),

Livrabilele principale solicitate sunt:
L. Studiul de fezabilitate care va cuprinde urmiitoarele livrabile

L1 - Documentatia tehnici pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori —stadiu SF

L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic verificat la cerinta Af

L4 - Studiu de trafic

L5 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

L6 - Analizi Cost Beneficiu

L7 - Studiul de fezabilitate ce va include Devizul general si antemasuratoare.

L8 — Asistenta tehnica

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea beneficiarului, dupd prezentarea de
ciitre prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucritoare pentru a analiza fiecare livrabil in
parte (L1 — L7) , perioadd dupa care livrabilul se considerd a fi acceptat de citre beneficiar, cu exceptia
situatiei in care acesta din urma formuleaza si trimite prestatorului anumite comentarii. In cazul in care
Beneficiarul formuleazi anumite comentarii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucratoare pentru a prezenta
livrabilul modificat si/sau pentru a furniza comentarii si clarificiri. Beneficiarul va avea la dispozitie inca 10
zile lucritoare pentru a analiza livrabilul suspus reviziei si pentru a accepta livrabilul final.
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Livrabilul L8 (asistenta tehnicd) se va considera livrat si receptionat odatid cu finalizarea procedurii de
achizitie a serviciilor pentru elaborarea urmatoarelor faze de proiectare.

S5, Management de proiect

In cadrul echipei elaboratorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate aspectele
legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor si urmérirea jaloanelor proiectului.

In cadrul Autoritatii contractante, s-a constituit o echipa de implementare a proiectului, din cadrul careia
face parte un responsabil tehnic care impreuna cu managerul de proiect va superviza si monitoriza serviciile
prestate, clarificarea problemelor si validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport In colectarea si transmiterea cétre elaborator a tuturor datelor si studiilor
existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie elaboratorului orice alte
informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta.

/6. Planificarea activititilor

Activitétile proiectului se vor planifica In ordinea cronologicd a realizirii. Elaboratorul trebuie si
prezinte in cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activititilor pe care le are de indeplinit conform
prezentei teme de proiectare. In cadrul ofertei tehnice, elaboratorul va prezenta sub forma unui grafic Gantt,
succesiunea temporald a activitdtilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum i alocarea
resursei umane pentru personalul cheie.

La realizarea planificérii activititilor, elaboratorul trebuie si aibd in vedere introducerea unor jaloane de
validare a serviciilor si activitatilor prestate si si isi estimeze duratele In care va primi aprobarea
beneficiarului.

Predarea documentatiilor se va face astfel:
- In termen de 60 de zile de la transmiterea Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare faza SF se
vor preda Livrabilele 1.1, 1.2, 1.3 ;
- in termen de 90 de zile de la eliberarea ultimului aviz/acord se va preda Studiu de fezabilitate in forma
completa — Livrabilele L4- L7,

Livrabilul L8 (asistenta tehnicd) se va considera livrat si receptionat odatid cu finalizarea procedurii de
achizitie a serviciilor pentru elaborarea urmatoarelor faze de proiectare..

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor si
receptiei documentatiilor.

7 Ceﬁnge Brivind fn(iel)linirea sarcinilor din cadrul Prol)uneﬁi tehnice

Nota: Operatorul economic trebuie sa fie acreditat AFER sau sa fie intr-o relatie contractuala cu o societate
acreditata AFER. Actul normativ in baza ciiruia este necesara acreditarea AFER este Ordinul nr. 2068/2004
pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor
si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a
infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul. AFER - Autoritatea
Feroviara Romana - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Metodologia pentru realizarea serviciilor

in aceasta sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege:
- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin Caiet de sarcini;
- modul de abordare ce va fi urmat In prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru
atingerea obiectivelor contractului;
- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor agteptate.
Cel putin urmétoarele informatii trebuie prezentate aici:
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- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce pot
avea incidentd asupra deruldrii/implementérii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea
rezultatelor agteptate;

- modalitatea de abordare a activititilor ce corespund rezultatului final al contractului si a Instructiuni nr.1,
rezultatelor intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilititile stabilite prin Caiet de sarcini.
Activititile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durati, la capitolul aferent din planul de lucru si
trebuie reflectate in propunerea financiard sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de pachet de
activitati;

- (daci este cazul - in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea solutiei propriu-zise
propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin Caietul de sarcini.

Planul de lucru pentru realizarea serviciilor

Cel putin urmitoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activititi din cadrul contractului, agsa cum sunt acestea
prezentate la capitolul "Metodologie";

- succesiunea si interrelationarea acestor activitéti;

- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.

Planul de lucru propus trebuie sa fie:

1. conform cu abordarea si metodologia propusd;

2. s demonstreze:

- Intelegerea prevederilor din Caietul de sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

- incadrarea activititilor in timp de asa maniera, incit si se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in Caietul de sarcini;

3. realizat utilizand un software de planificare a timpului.

Organizarea si personalul :

Cel putin urmitoarele informatii trebuie prezentate aici:

- structura echipei propuse pentru managementul contractului;

- modul de abordare al activititii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale
in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizeazi pentru realizarea activitatilor propuse pentru
indeplinirea obiectului contractului. Aceastd infrastructura trebuie s fie corespunzitoare scopului
contractului si si indeplineascd toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

Se va prezenta doar echipamentul necesar §i propus pentru desfasurarea contractului si nu tot echipamentul
detinut de citre ofertant (in situatia in care aceasta infrastructura nu a fost detaliati si impusé de autoritatea
contractanti in cadrul instructiunilor cétre ofertanti).

Resursa umani

Contractantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezenta tema de proiectare.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti specialistii trebuie sa fie independenti si sd nu se afle in
nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activititile pe care le
vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toati durata de implementare a Contractului, Contractantul
are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si compromita realizarea
cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfisurate pentru realizarea obiectivelor asociate
Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si si urmireasci cu strictete ci oricare dintre specialistii principali
propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia §i reglementarile
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tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeaza si le desfasoare in cadrul Contractului, precum si
a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ca “expertii-cheie” pe care ii
propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activititilor previzute si
obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Contractantul va fi responsabil pentru indeplinirea corectd a serviciilor descrise in Caietul de sarcini. in
cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fati de cel specificat in
ofertd si mai apoi in contract, elaboratorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fird a solicita
alte costuri.

Contractantul este liber si-si stabileascd strategia proprie privind personalul, astfel incat si se asigure
personalul necesar pe toata durata contractului.

Dovada experientei profesionale se va face cu documente (diplome, atestate, recomandairi, contracte de
muncd, fisa postului etc).

Atributiile/Activitatile obligatorii ale expertilor/specialistilor pe care elaboratorul trebuie si le
furnizeze (dar fara a se rezuma la acestea) sunt:

Experti cheie:

Expert 1: Manager proiect

Specialist cu experientd in domeniul proiectarii, care a participat in cadrul a cel putin 1 proiect/contract care
a vizat proiectarea in domeniu pentru lucrari de arta, a unor pasaje noi rutiere sau feroviare, absolvent al
Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, Specializarea Constructii Civile, Industriale si
Agricole sau al unei Facultdti de Arhitecturs, responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la
Incheiere, care coordoneazi toate proiectele de specialitate, realizandu-le cu forte proprii sau apeland pentru
anumite pérti de proiect la birouri, firme de proiectare specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate
pentru structura de rezistenta si/sau instalatii generale, tehnologie, drumuri, etc.).

-Coordonarea activitatilor din cadrul contractului;

-Asigurarea comunicarii si colaborarii cu beneficiarul in vederea respectarii si incadrarii in clauzele
contractuale;

-Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului;

-Asigurarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectului in termenul contractual;

-Identificarea si eliminarea riscurilor care pot influenta negativ ducerea la indeplinire a realizarii
obiectivului;

-Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Expert 2: Inginer specialitatea drumuri si poduri

Specialist cu experienti in domeniul proiectarii, care a participat in cadrul a cel putin 1 proiect/contract, care

a vizat proiectarea in domeniu pentru lucrari de arta a unor pasaje noi rutiere sau feroviare, absolvent al unei

Facultati de Cai Ferate Drumuri si Poduri, pentrn a desfisura activititi de proiectare in conformitate cu

legislatia, normativele si reglementarile in vigoare, realizarea si coordonarea proiectelor cu celelalte

specialititi, asigurand rezolvarea eventualelor neconcordante, responsabil cu:

- proiectare pentru infrastructura rutiera fazele SF, Asistenta tehnica a proiectantului pentru infrastructura
rutiera;

- intocmire pérfi scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea 50/ cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Intocmire antemasuratori si liste de cantitati de lucriri pentru infrastructura rutiera;

Expert 3: Inginer geotehnician

Specialist cu experientd in domeniul geotehnic, care a participat in cadrul a cel putin 1 proiect/contract care
a vizat proiectarea in domeniu pentru lucréri de arta, a unor pasaje noi rutiere sau feroviare, absolvent cu
studii superioare, pentru a elabora studii geotehnice in conformitate cu legislatia, normativele si
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reglementarile in vigoare, realizarea si coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi, asigurand rezolvarea
eventualelor neconcordante.

Experti non-cheie

Expert 4: Topometrist

Specialist cu experientd in utilizarea echipamentelor GPS, absolvent de studii superioare specializarea
cadastru / geodezie / topografie. Pentru indeplinirea cerintei personalul specializat va prezenta CV, diploma
de absolvire a facultitii si documente din care s3 reiasd experienta pe pozitia nominalizati in domeniu, prin
participarea la cel putin 3 proiecte ( recomandiri, decizie de numire pe pozitia solicitatd, declaratie de
disponibilitate, certificate constatatoare, sau orice alte documente justificative privind implicarea in
proiectele mentionate ), sau echivalent pentru persoane fizice striine. Experienta se referd la proiecte care au
fost executate si receptionate.

Expert 5: Inginer specialitatea instalatii electrice

Specialistul cu experientd, in domeniul proiectarii, absolvent al Facultatii de Instalatii, Autorizat ANRE Gr.
I1A si 1IB, (potrivit prevederilor Ordin ANRE nr 11/2013 publicat in Monitorul Oficial ar. 152/ 21.03.2013,
cu modificdrile ulterioare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 116/ 20.12.2016, publicat in Monitorul Oficial
nr. 9/ 05.01.2017) pentru a desfisura activititi de proiectare instalatii electrice in conformitate cu legislatia,
normativele si reglementirile in vigoare, realizarea si coordonarea proiectelor cu celelalte specialititi,
asigurand rezolvarea eventualelor neconcordante. Pentru indeplinirea cerinfei personalul specializat va
prezenta autorizatia si legitimatia ANRE, vizata in termen de valabilitate.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor .
Specialistii enuntati mai sus trebuie s detina:

- Minim 5 ani de experienti profesionala generali,

- Minim 3 ani de experienti profesionala specifica,

- Diploma de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le vor efectua, care si dovedeasca
competentele dobandite relevante serviciilor prestate

- Certificari relevante la nivel national/international pe domeniul in care activeaza (dacd este cazul), care
si dovedeascd competentele dobandite relevante serviciilor prestate

- Pentru acei specialisti la care s-a facut aceastd mentiune, experienta profesionald specificd cumulata
mai mare sau egala cu 1 proiect/contract care au vizat proiectarea in domeniu pentru lucrari de arta a
unor pasaje rutiere sau feroviare, noi. Experienta se referd la proiecte care au fost executate si
receptionate. Pentru proiectele care au fost executate si receptionate, experienta profesionala va fi
dovedita prin: recomanddri / decizie de numire pe pozitia solicitatd / certificate constatatoare, sau orice
alte documente justificative privind implicarea in proiectele mentionate )

- CVa-r

- Declaratie de disponibilitate , daca este cazul

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice de: CV-uri,
diplome, autorizatii / atestate, din care sa reiasa calificarea in domeniu, respectiv certificari/autorizari
corespunzatoare emise in tara de rezidenta, insotite de traducerea autorizati si legalizata a acestora in limba
roméni - pentru expertii straini (nerezidenti)

Prin proiecte similare se inteleg proiecte de elaborare si/sau actualizare de studii de fezabilitate gi/sau
proiecte tehnice, pentru constructii noi de pasaje rutiere sau feroviare.

Pozitia ocupati de experti/specialisti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei
profesionale specifice, trebuie mentionati explicit in documentele prezentate.

Nota: Cerinta privind prezentarea documentelor justificative privind studiile si experienta specifica vor fi
prezentate in cadrul ofertelor DOAR pentru expertii cheie. Pentru expertii non-cheie se vor prezenta doar la
momentul participarii expertului in cadrul contractului.
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Modalitatea prin care se face dovada disponibilitatii expertilor/specialistilor, depinde de calitatea pe care
acestia o au fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori,
subcontractanti, iar dovada se face prin actele corespunzatoare fiecirei forme de disponibilitate: contract de
munci, extras revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.

Proiectantul trebuie si fie acreditat AFER sau si fie intr-o relatie contractuali cu o societate
acreditati AFER.

Baza tehnico-materiali

Contractantul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor/specialistilor in vederea desfisuririi
activitétii in mod corespunzitor.

Contractantul se va asigura cd exista suficient personal tehnic si administrativ necesar indeplinirii
activitatilor prevdzute in prezenta tema de proiectare in termenele specificate.

1'8'.4k111410c11_i1jea expertilor

Presatorul va nainta Achizitorului programul propus pentru mobilizarea personalului propus in termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie initiativd inlocuirea oricdrui expert propus in ofertd. Inlocuirea
expertilor se realizeaza numai cu acordul scris prealabil al Achizitorului.

Inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.

Pe parcursul derulirii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Achizitorul poate
solicita inlocuirea unuia dintre expertii nominalizati de prestator daci considerd cd un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate ( expert) nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca
cel putin criteriile de calificare/selectie prevazute in cadrul documentatiei de atribuire. In cazul expertilor-
cheie, noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtini cel putin
acelasi punctaj ca si personalul propus la momentul aplicarii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea
expertilor-cheie nu reprezinti o modificare substantiala, asa cum este aceasta definitd in art. 221 lit.e, din
Legea 98/2016.

Prestatorul are obligafia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de
atribuire fie In vederea demonstririi Indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea expertilor sunt exclusiv in sarcina Contractantului. In cazul in care
membrul echipei cu rol de expert nu este inlocuit imediat si responsabilititile acestuia urmeazi si fie
preluate dupd un anumit interval de timp de cétre noul expert, Autoritatea Contractantd poate solicita
Prestatorului si desemneze o persoand care si indeplineascd rolul de expert— temporar, pani la sosirea
noului expert, sau s ia alte masuri pentru a compensa absenta temporari a expertului care nu poate fi
inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractant nu va efectua nici o plata pentru perioada absentei expertului
sau a absentei inlocuitorului acestuia.

‘8. Termene

Predarea documentatiilor se va face astfel:

- in termen de 60 de zile de la transmiterea Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare faza SF se vor
preda Livrabilele L1, L2, 1.3 ;

- in termen de 90 de zile de la eliberarea ultimului aviz/acord se va preda Studiu de fezabilitate in forma
completa — Livrabilele L4- L7;
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Livrabilul L8 (asistenta tehnicd) se va considera livrat si receptionat odatd cu finalizarea procedurii de
achizitie a serviciilor pentru elaborarea urmatoarelor faze de proiectare..

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor si receptiei
documentatiilor.

Documentatia contindnd piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hartie,
stampilate conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), contindnd documentatia
scanatd, semnat si stampilatd precum si in format editabil (word) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, la finalul lucrdrii de executie, va preda in format electronic un set de date, in format
vectorial de tip polilinie deschisd cu respectarea structurii standardizate de date geospatiale a Primadriei
Mupnicipiului Brasov. Ceringele generale referitoare la setul de date sunt:

- datele in format digital CAD (dwg) sau GIS si in sistem de coordonate Stereo 70.

Receptia datelor in format electronic se va realiza dupd verificarea tehnicd a proiectului/ documentaiiei

pentru a evita incdrcarea in GIS a unor date care nu corespund cerintelor Beneficiarului. In cazul in care

planul CAD nu este intocmit cu structura standardizatd de date geospatiale a Primdriei Municipiului
Brasov, acesta se va returna penitru corectare.

Pe durata desfisurarii contractului, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de lucru cu
beneficiarul pentru diverse validarii si agredri de solutii/variante.

Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuri temeinic justificate.

19, Nevoi / solicitiri functionale specifice

Documentatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare:

Certificatul de urbanism , se va pune la dispozitia proiectantului ;

Este responsabilitatea Proiectantului si se asigure cé serviciile de proiectarea si executia lucrérilor ce
fac obiectul prezentei proceduri de atribuire se vor realiza cu respectarca legislatiei si a
reglementarilor tehnice, roméanesti, in vigoare.

Documentatia pentru ob{inerea avizelor faza SF, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator
si va contine: memoriu tehnic, plan de situatie scara 1:500, fisa tehnicd, cerere tip completatd
semnati si stampilati, certificat de urbanism, etc. (dupa caz).

Proiectantul va elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii faza SF , se vor depune
direct la unititile avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele /
acordurile / autorizatiile aferente;

Documentatia pentru obtinerea avizului Politiei Rutiere precum si a Comisiei de Circulafie se va
intocmi in cate 2 exemplare gi va contine certificatul de urbanism aferent, memoriu tehnic, plan de
incadrare, plan de marcaje §i indicatoare scara 1:500;

Documentatia pentru Agentia pentru Protectia mediului se va elabora conform continutului cadru
prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaludrii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificarii unor arbori (daci va fi cazul) ;

Va introduce in documentatii completirile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale.

Documentatia tehnico-economici se va preda si in format digital, planul de situatie se va preda si in
format editabil (.dwg sau .dxf) ;

Se vor preda inclusiv antemasuritorile pe categorii de lucrari §i pe obiecte si se vor intocmi liste de
cantitati de lucrari cu Incadrare in articole de deviz sau norme comasate, cu descrierea normelor si
deviz confidential ;

Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii
acesteia (continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
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documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelot/proiectelor de investitii), vor fi complete,
in concordanta cu Caietul de sarcini i cu realitatea din teren.

Beneficiarul recomanda ca ofertantii si viziteze amplasamentul

- Proiectantul este obligat sa intocmeasca orice studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaborarii studiului de fezabilitate

- Ofertantul este obligat sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor
normative la care se raporteaza

- Actnalizarea documentatiilor (calcule, desene, specificatii etc.) in functie de revizuirile, cerintele si
informatiile furnizate de terte pérti , autorititi, subcontractanti etc.);

- Transmiterea citre autoritatea contractanti spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de citre autoritatea contractanti;

- Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii ;

- Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor

suport necesare in relafia cu institutiile abilitate In materie de control §i asigurare a calititii in
constructii;

- Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuala beneficiarului

- Toata documentatia aferenta proiectului elaborata sub orice forma este §i va riméne in proprietatea
Primériei Municipiului Brasov. Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de
proiectare intocmite se¢ transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Autoritatea Contractanta va acorda o atentie deosebita finalizarii cu succes a contractului si
considera ca o responsabilitate comuna, sustinind Prestatorul in vederea indeplinirii activitatilor care
ii revin,

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente in misura
in care dispune de acestea.

10 Riscuri
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulirii contractului pot fi:

*intirzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi obtinute Tn vederea emiterii Autorizatiei de
construire;

sneincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulti din aceasti
procedurd;

sdepisirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnica;

saparitia de solicitiiri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului de
investifii.

Autoritatea contractantd Impreun cu contractantul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea
acestor riscuri, respectiv:

scontractantul va elabora documentatia astfel incéat autorititile emitente ale autorizatiilor/avizelor/acordurilor
sd solicite cat mai putine completari/modificéri si timpul de eliberare a acestora sé fie cit mai scurt;

+Autoritatea contractanti va urmdri in permanenti stadiul serviciilor de proiectare, Incadrarea in termenele
asumate In propunerea tehnic, astfel incat si fie respectatd durata de finalizare a acestora; totodata, la
intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, proiectantul va tine cont de
termene realiste de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor avize/acorduri/autorizatii etc. si va
aloca resursa umana necesara pentru indeplinirea intocmai a sarcinilor;
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Autoritatea contractanti a solicitat ofertantilor prin prezentul caiet de sarcini intocmirea oricéror studii
necesare obtinerii Autorizatiei de construire, avand in vedere tocmai posibilitatea unor solicitéiri
suplimentare din partea unor avizatori, astfel incat in cazul In care pentru obtinerea unor avize este necesari
si elaborarea unor studii suplimentare, proiectantul le va realiza in cadrul aceluiasi contract.

Autoritatea Contractanta 1si rezerva dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi prevazute la momentul demarérii procedurii.

'11. Prezentarea ofertei

Oferta va cuprinde PROPUNEREA TEHNICA si PROPUNEREA FINANCIARA

11.1. Propunerea tehnici
Propunerea tehnici va avea urmétorul confinut:

a) Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei
de proiectare cu prezentarea sarcinilor previizute in Caietul de sarcini, cu precizarea legislatiei si
normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului

Abordarea propusa se bazeaza in mare miisurd pe o descriere aménuntitd, pe o serie de metodologii, metode
si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi o foarte buna intelegere a contextului, respectiv
a particularititii sarcinilor stabilite in Caietul de sarcini, o buna cunoastere a legislatiei si normativelor in
vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si
ipotezele identificate.

Se vor prezenta solutiile generale punind accentul pe elementele cu valoare in transmiterea conceptului
propus (descrierea conceptului, specificarea materialelor folosite, a instalatiilor propuse, etc). Se va prezenta
conceptul pentru fatade, invelitoare, structurdi, compartimentiri, functiuni, materiale. Se va prezenta locatia
studiatd din perspective diferite, elemente arhitecturale si mobilier urban. Se vor indica circulatiile auto,
pietonale, accesele, spatiile verzi, al iluminatului arhitectural, etc.

Nota: In cazul in care propunerea tehnicd nu contine specificatiile de mai sus, aceasta va fi considerata
neconforma. Indicatorii de performantd ai principalelor livrabile sunt conformi HG nr. 907 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectiv livrabilele vor respecta continutul cadru al Anexei 4 -
Studiul de fezabilitate, Anexa 6 - elaborarea devizului general si a devizului pe obiect, Anexa 7 - devizul
general, Anexa 8 devizul obiectului, Anexa 9 - DTAC, DTOE si Anexa 10 - proiectul tehnic de executie.

b) Graficul fizic al contractului care va cuprinde perioada elaborarii documentatiei tehnice pentru :
- perioada elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate
in Certificatul de Urbanism —stadiu SF — (L.1)
- perioada elaborare Studiul de Fezabilitate - (L7)
- perioada acordirii Asistentei Tehnice — (L8)

La intocmirea graficului fizic, se va tine cont de urmitoarele termene:

- in termen de 60 de zile de la transmiterea Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare faza SF se
vor preda Livrabilele L1, L2, L3 ;

- in termen de 90 de zile de la cliberarea ultimului aviz/acord se va preda Studiu de fezabilitate in forma
completa — Livrabilele L4- L.7;

Neprezentarea graficului fizic al contractului in forma solicitaté in cadrul ofertei tehnice, va conduce la
declararea ofertei ca neconforma.
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Termenele ofertate sunt termenele propuse de ofertant. Termenele ofertate sunt termene contractuale,
nerespectarea acestora conducénd la aplicarea penalitatilor.

¢). Lista expertilor implicati in derularea contractului.

Pentru indeplinirea contractului, sunt necesari urmatorii experti:

Experti cheie:

Expert 1: Manager proiect

Expert 2: Inginer specialitatea drumuri si poduri

Expert 3: Inginer geotehnician

Experti non-cheie:

Expert 4: Topometrist

Expert 5: Inginer specialitatea instalatii electrice

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor .

Expertii cheie enuntati mai sus trebuie sé aibé:

- Minim 5 ani de experienta profesionald generali,

- Minim 3 ani de experienti profesional relevanta,

- Diploma de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le vor efectua, care si dovedeasci
competentele dobéandite relevante serviciilor prestate

- Certificari relevante la nivel national/international pe domeniul in care activeaza (daci este cazul),
care sa dovedeascd competentele dobandite relevante serviciilor prestate

- Experienta profesionald specificd in proiecte/contracte care au vizat proiectarea In domeniu a unor

lucrari de arta: poduri sau pasaje rutiere sau feroviare, noi.

Nota: Expertii pot ocupa o singurd pozitie in cadrul contractului, in caz contrar oferta va fi declarata
neconforma.

11.2, Propunerea financiari

1.Propunerea financiari va fi defalcata astfel:

a) Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor / acordurilor (inclusiv alte studii solicitate pentru
obtinerea avizelor/acordurilor, dupé caz; studiu de descarcare arheologicd, dacivafi  necesar)- faza
SF. Contravaloarea avizelor / acordurilor va fi achitatd de ciétre autoritatea contractanti, in baza
facturilor depuse de contractant la Priméria Municipiului Brasov.

b) Studiul topografic, vizat de OCPL, inclusiv documentatia de reactualizare cadastrald, dupd caz

¢) Studiul geotehnic, verificat la cerinta Af si expertiza tehnica geotehnica

d) Studiul de trafic

e) Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

f) Analiza cost - beneficiu

g) Studiul de Fezabilitate

h) Asistenta tehnica

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea

contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea

privind achizitiile publice nr.98/2016.

in oferta financiar3, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de pliti corelat cu graficul de predare a

documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentei teme de proiectare.
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12. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “Cel mai bun raport calitate-pret”, conform art.187, alin.3), lit.c) din
Legea nr.98/2016 - privind Achizitiile Publice .
Cel mai bun raport calitate-pret, se stabileste pe baza urmatorilor factori de evaluare:

Nr. crt. Factor de evaluare Punctaj

Pl. Propunerea financiara P financiara = 40 puncte

Propunerea tehnica - demonstrarea unei metodologii adecvate

P2. de implementare a contractului, precum si o planificare P tehnic = 30 puncte

adecvata a resurselor umane si a activititilor.

Experienta expertilor cheie concretizata in numérul de

P3. . . . n .
proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domeniu

P experti = 30 puncte

TOTAL: P total = 100 puncte

P total = P financiar + P tehnic +P experti
Punctajul va fi calculat cu doua zecimale.

12.1 Mod de calcul al factorului de evaluare P1 - “Propunere financiara”:
Punctaj financiar = (pretul minim x 40 / pretul ofertat)
-Pretul minim este pretul cel mai scizut din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere
tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte.
-Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate.

Noti : Ofertele care depasesc valoarea estimat vor fi respinse.
Orice erori matematice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

12.2 Mod de calcul al factorului de evaluare P2 - Propunere tehnica - “Demonstrarea unei metodologii

adecvate de implementare a contractului. precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a
activititilor” conform Instructiune ANAP nr. 1/2017

Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un numar de 6 (sase) subfactori care vor fi utilizati de comisia
de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de
calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul ludnd n considerare
liniile directoare prezentate mai jos.

Fiecarui calificativ 1i corespunde o notd. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 5, nota pentru
calificativul "bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

Algoritm de calcul: Cei 6 (sase) subfactori P2.1 - P2.6, care vor fi utilizafi de comisia de evaluare ca puncte
de reper in aprecierea factorului sunt:

P2.1 - Abordarea propusa pentru implementarea contractului
P2.2 - Resursele (umane si materiale) i realizirile corespunzitoare fiecérei activitéti

P2.3 - Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului i, dacd este cazul,
contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea
sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

P2.4 - incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse

P2.5 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportiri, in special cele
previzute in caietul de sarcini

P2.6 - Numirul de zile de munca previzut pentru fiecare categorie de expert in fiecare lund pe parcursul
perioadei de executie a contractului
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Factorul de evaluare Propunere tehnici — ,,demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare
a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a activititilor”

Subfactori P2.1 -P2.6

P2.1. Abordarea propusi pentrn implementarea contractului

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Abordarea propusd se bazeazi in mare masurd pe o serie foarte bine de

metodologii, metode gi/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) si care

demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii

sarcinilor stabilite In Caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum
si cu riscurile si ipotezele identificate.

foarte bine

Abordarea propusd se bazeazd parfial pe metodologii, metode si/sau
instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi intelegerea contextului,
respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in tema de proiecatre, in corelatie
cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

bine

Abordarea propusd nu are la bazd metodologii, metode si/sau instrumente
testate, recunoscute si aratd o intelegere limitatd a contextului, respectiv a
particularitatii sarcinilor stabilite in Caietul de sarcini.

acceptabil

P2.2. Resursele (umane si materiale) si realiziirile corespunzitoare fiecirei

activitati

Linii directoare

Calificativ

Punctaj

Resursele *3) identificate si realizdrile indicate sunt corelate deplin/in mare
mdsurd cu complexitatea fiecarei activitifi propuse.

foarte bine

5

Resursele identificate gi realizdrile indicate sunt partial corelate cu
complexitatea fiecarei activitafi propuse.

bine

3

Resursele identificate sau realizirile indicate sunt acceptabil corelate intr-un
mod limitat cu complexitatea activititilor propuse

acceptabil

1

P2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitifilor contractului si, dacii este cazul,
contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si

interactiunea sarcinilor si responsabilititilor dintre ei

Linii directoare

Calificativ

Punctaj

Sunt indicate responsabilititile in executia contractului si interactiunea intre
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activititile de suport si, daca este cazul, distribuirea si interactiunea sarcinilor
si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului.

foarte bine

Sunt indicate partial responsabilititile in executia contractului i interactiunea
Intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si distribuirea i interactiunea sarcinilor gi
responsabilitafilor intre operatorii economici din cadrul grupului (dacad este
cazul).

bine

Sunt indicate in mod limitat responsabilitatile in executia contractului sau
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului si activititile de suport sau distribuirea §i interacfiunea sarcinilor
si responsabilitatilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daca este
cazul).

acceptabil

P2.4. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitigilor propuse

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Durata activitafilor corespunde deplin complexitatii acestora, iar succesiunea
dintre acestea, inclusiv perioada de desfigurare, este stabilitd in functie de
logica relatiei dintre acestea. Durata prevdzuti pentru fiecare operatiune
principald necesara este corelatd cu activititile prevazute a fi realizate in lunile
respective si resursele identificate pentru desfiisurarea acestora.

foarte bine

Durata activitatilor corespunde partial complexititii acestora, iar succesiunea
dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare este corelatd doar partial cu
logica relatiei dintre acestea. Durata previzuti pentru fiecare operatiune
principald necesara este corelatd partial cu activititile previzute a fi realizate
in lunile respective si resursele estimate pentru desfisurarea acestora

bine

Durata activititilor este in micd masurd potrivitd complexitatii acestora sau

acceptabil

1
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succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este stabilitd intr-
un mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre acestea sau
durata previzutd pentru fiecare operatiune principald necesard este corelata in
mici misurd cu activitifile previzute a fi realizate in lunile respective si
resursele estimate pentru desfisurarea acestora.

_previzute in Caietul de sarcini

P2.5. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executla
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportiri, in special cele

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului,
sunt incadrate corect in timp si corelate corespunzitor cu raportirile, in special
cele previzute in Caietul de sarcini

foarte bine

5

Punctele de reper identificate sunt In micd mdsurd semnificative pentru
execufia contractului, dar sunt incadrate corect in timp si corelate
corespunzitor cu raportirile, in special cele previizute in Caietul de sarcini
Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt
incadrate corect in timp sau nu sunt corelate corespunzitor cu raportérile, in
special cele previzute in Caietul de sarcini

bine

acceptabil

_parcursul perioadei de executie a contractului

P2.6. Numiirul de zile de muncii previzut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luni pe

Linii directoare:

Calificativ

Numirul de zile de munci distribuit pe categoriile de specialisti (experti-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat cu
activititile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele identificate
pentru desfisurarea acestora.

foarte bine

Punctaj

Numdérul de zile de munci distribuit pe categoriile de specialisti (experti-

cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat partial cu

activititile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele estimate
pentru desfidsurarea acestora.

bine

Numarul de zile de munci distribuit pe categoriile de specialisti ( experti-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat in mica
masurd cu activitatile previizute a fi realizate in lunile respective si resursele
estimate pentru desfagurarea acestora.

acceptabil

*1) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele au fost utilizate in alte proiecte

*2) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate
*3) Resursele sunt umane si materiale. Se va lua in considerare §i personalul suport

Punctajul total se calculeazi prin insumarea punctajelor obtinute in urma aplicarii fiecdrui subfactor de
evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzitoare

calificativului obtinut de oferta respectivi la evaluarea acelui subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Demonstrarea unei metodologii adecvate
de implementare a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a activitafilor” este

de 30 de puncte.

12.3. Mod de calcul al factorului de evaluare P3 - “Experienta expertilor cheie”

Expert 1: Manager proiect
Expert 2: Inginer specialitatea drumuri si poduri
Expert 3: Inginer geotehnician

Punctajul se acordi fiecirui expert cheie astfel :

Experienta profesionala specifica care a vizat proiectarea in domeniu pentru lucrari de arta: poduri sau
pasaje noi, rutiere sau feroviare, mai mare sau egala de 2 proiecte/contracte care au vizat proiectarea in
domeniu - 2 puncte. In cazul Expert 3: Inginer geotehnician, experienta profesionala specifica se refera la
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elaborarea studiilor geotehnice pentru lucrari de arta: poduri sau pasaje noi, rutiere sau feroviare, mai mare
sau egala de 2 studii/contracte - 2 puncte.

Pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda cate un punct, astfel ca pentru 10 proiecte/contracte se
acorda punctajul maxim de 10 puncte.

Dovedirea experientei profesionale specifice, se va realiza prin prezentarea de recomandari / procese verbale
de receptie, in cadrul carora pozifia ocupata de experti in cadrul proiectelor/contractelor, trebuie mentionati
explicit.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Experienta expertilor cheie” este de 30 de
puncte. Experienta profesionala specifica minima de 1 proiect/contract, nu se puncteaza.

Experienta profesionala specifica cumulata sub 1 proiect/contract este neconforma. Expertii pot ocupa o
singurd pozitie In cadrul contractului, in caz contrar oferta va fi declaratd neconforma.

Punctajul total se calculeazi prin insumarea punctajelor obtinute de cei 3 experti cheie solicitati.

13. Receptie si modalititi de plati

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.

b) Receptiile se vor executa dupéd predarea documentatiei/studiilor ce face obiectul prezentei Teme de
proiectare.

c) Receptia documentatiilor, studiilor si proiectelor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea
acestora.

d) Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L7 se va face numai dupa semnarea procesului verbal de
receptie, fira obiectiuni, pe bazi de facturd emisa de prestator.

e) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetidteni (CIC) din cadrul Primériei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

f) Plata asistentei tchnice, L8, se va deconta odati cu finalizarea procedurii de achizitie a serviciilor
pentru elaborarea urmatoarelor faze de proiectare.

g) Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de platd vizate si
confirmate de achizitor, in contul prestatorului.

h) Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate, in termen de 30 zile de la depunerea
facturii.

L4_ Garanﬁg de buna executie a contractului

Garantia de bund executie se va constitui si se va restitui conform prevederilor legale.

45_ Qadrul iegiélativ apﬁcabil
Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementiri tehnice si va respecta intru
totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

-  Hotéararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare s§i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice

- HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice

- Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicats, actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
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Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizati, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerintele minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de architect

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012,

Ordinului M.LP.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea *’Indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor, cu modificarile si completérile ulterioare’’

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementrii tehnice “Indrumitor pentru atestarea
tehnico-profesionali a specialistilor cu activitate in constructii”

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificérile si
completirile ulterioare

Hotirdrea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicatd si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitatile urbane, aprobate prin Ordinul nr.
49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul M.T.
nr. 45/ /1998;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

Norme tehnice privind amplasarea lucririlor edilitare, a stilpilor pentru instalatii i a pomilor in
localititile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010;

Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002

“Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii” aprobat prin Hotéararea de Guvern nr.
272/14.06.1994

Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizirii rutiere de orientare §i informare pentru asigurarea
continuitatii, uniformitatii si cogniscibilititii acesteia, indicativ AND 604/2012;

Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, intretinerea si repararea drumurilor publice”, nr. indicativ AIN.D. — 554;

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr. 265/2006 si
modificati prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007

Hotiirdrea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru
santierele temporare sau mobile

Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007)

Pag. 24/ 25



Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

Normativul NP 24 - 97, pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme.
Legea nr.319/2006, actualizata, privind securitatea gi sindtatea in munci.
H.G nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sdndtate la locul de munci.

H.G 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate gi sinédtate pentru utilizarea de citre lucritori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizitiilor
publice, proiectarii si constructiilor

Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic
corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat.

Lista de mai sus nu va fi considerati exhaustiva.

z}; Atributia Functia NPmele si prenumele

L. | Aprobat Primar 'ALLEN COLIBAN

2. Vizat Administrator public ADRIANA LAURA MIRON _{:"f ~

3. Vizat Director Executiv DT DORU TELEMBECI N A/

4. | Verificat Sef Serviciu Investitii LIDIA BULGAREA :T[WJ

5. | Elaborat Inspector VIRGIL REZUS M
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