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Proiectant de specialitate
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INFRASTRUCTURA
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PS01-PS36 Plan de situatie - Sc. 1:1000; 1:500
PLO1-PL26 Profil longitudinal - Sc. 1:100; 1:1000
PT01-PT04 Profil transversal tip - Sc. 1:50
PTCO01-PTC62 Profiluri tranversale caracteristice - Sc. 1:200
D01-04 Detalii - Sc. 1:20, 1:25, 1:50,
INSTALATII ELECTRICE
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2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
a) Descrierea amplasamentului

Terenul este proprietatea Municipiului Brasov, situat in intravilanul municipiului
Brasov si se afla in zona Terminal Poienelor, strada Poienelor, Calea Bucuresti,
Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada Micsunelelor, strada Lamaitei,
strada Branduselor, Bulevardul Alexandru VIahuta, Bulevardul Garii, Bulevardul
Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu.

Traseul pistei de biciclete se va desfasura intre Terminal Poienelor, pe strada
Poienelor, Calea Bucuresti, Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada
Micsunelelor, strada Lamaitei, strada Branduselor, Bulevardul Alexandru Vlahuta,
Bulevardul Garii, Bulevardul Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu, si va lega
terminalul Poienelor (punct de conexiune cu Traseul 2 de biciclisti) de Gara Brasov si de
centrul orasului.

Pe acest traseu, exista cateva sectoare amenajate pentru biciclisti, discontinue, si
care nu ofera spatiul necesar pentru a asigura siguranta si confortul biciclistilor si a
pietonilor (dat fiind ca pistele de biciclete sunt amenajate pe trotuare). Pistele existente
pe Bulevardul Saturn se opresc la trecerea de pietoni catre terminalul Saturn. Pe
Bulevardul Alexandru Vlahuta, pista de biciclete se intrerupe pe zona statiei de autobuz
Branduselor, iar acolo unde amenajarea exista, pistele de biciclete nu depasesc latimea
de 1 m pe sens. La intersectia strada Harmanului cu Bulevardul Garii, pista de biciclete nu
lasa spatiu pe trotuar pentru pietoni.

Prin constructia infrastructurii integrate pentru trafic pietonal si ciclism cu o lungime 4
cumulata de aproximativ 6,15 km pentru Traseul 1 (Terminal Poienelor, strada
Poienelor, Calea Bucuresti, Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada
Micsunelelor, strada Lamaitei, strada Branduselor, Bulevardul Alexandru Vlahuta,
Bulevardul Garii, Bulevardul Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu) se va obtine o
scadere a emisiilor de CO2, estimata in cadrul Studiului de trafic la 1,04 tCO2/an, pentru
primul an dupa finalizarea implementarii proiectului.

Topografia

Municipiul Brasov, resedinta judetului, se afla in centrul tarii, la 161 km de
Bucuresti, in Depresiunea Brasovului. Este situat la o altitudine medie de 625 m, in
curbura interna a Carpatilor, fiind delimitat In partea de S si SE de masivul Postavaru,
care patrunde printr-un pinten (Tampa) in oras, si masivul Piatra Mare. Este accesibil cu
automobilul/autobuzul sau cu trenul. In apropierea sa se gisesc localititile Predeal,
Busteni, Sinaia, Fagaras si Sighisoara. Municipiul are o suprafatd de 167,32 km?. Treptat,
in procesul de dezvoltare, Brasovul a inglobat in structura sa satele Noua, Darste,
Honterus (astazi cartierul Astra) si Stupini. De asemenea, pe langa Tampa, municipiul s-
a extins inconjurand si Dealul Sprenghi, Dealul Morii, Dealul Melcilor, Dealul Warthe,
Straja (Dealul Cetatii) si Dealul Pe Romuri, Stejarisul si chiar varful Postavaru. Prin
inglobarea in structura sa a varfului Postavaru, Brasov a devenit orasul aflat la cea mai
mare altitudine din Romania.
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Ridicarea topografica pentru imobilele situate in Brasov - Extras C.F. nr. 121502
(Terminal Poienelor), extras C.F. nr. 121501 (Strada Poienelor), extras C.F. nr. 133068
(Strada Poienelor), extras C.F. nr. 154738 (Calea Bucuresti), extras C.F. nr. 146965 (B-
dul Saturn), extras C.F. nr. 154367 (Strada Minerva), extras C.F. nr. 135051 (Strada
Zizinului), extras C.F. nr. 154215 (Strada Crinului), extras C.F. nr. 156876 (Strada
Micsunelelor), extras C.F. nr. 156377 (Strada Lamaitei), extras C.F. nr. 156284 (Strada
Branduselor), extras C.F. nr. 154297 (B-dul Alexandru Vlahuta), extras C.F. nr. 154406
(Strada Harmanului), extras C.F. nr. 154412 (B-dul Garii), extras C.F. nr. 154039 (B-dul
Garii), extras C.F. nr. 150067 (B-dul Victoriei Tronson 1), extras C.F. nr. 150682 (B-dul
Victoriei Tronson 2), extras C.F. nr. 150013 (B-dul Victoriei Tronson 3), extras C.F. nr.
154670 (Strada Mihail Kogalniceanu).

b) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima este temperat-continentald, mai precis caracterizata de nota de tranzitie intre
clima temperata de tip oceanic si cea temperatda de tip continental; mai umeda si
racoroasa in zonele montane, cu precipitatii relativ reduse si temperaturi usor scazute in
zonele mai joase. Pe varful Omul se Inregistreaza cea mai joasa temperatura medie anuala
(-2,6°C) si cea mai ridicata medie de precipitatii anuale din tara (1.346 mm). Temperatura
medie anuala in judet este de 8°C. Temperatura minima absoluta a fost inregistrata la 25
ianuarie 1942 in localitatea Bod (-38,5°C), iar temperatura maxima absoluta a fost
inregistrata in vara anului 1951 la Sacele(39,5°C ). Vanturile nu prea strabat depresiunile,
dar pe culmile muntilor ajung chiar si la 25-30 m/s. Vanturile de vest aduc ploi, iar cele
dinspre nord si nord-est concura la pastrarea timpului frumos.

c) Geologia si seismicitatea

Un element important in conditionarea directiilor de dezvoltare a localitatii este
relieful, zona montana si de deal fiind o prezenta puternica in teritoriu. Amplasamentul
destinat amenajarii pistei de biciclete este situat pe una dintre directiile importante de
dezvoltare ale municipiului Brasov.

Din punctul de vedere la care ne referim amplasamentul studiat se inscrie in zona
mediana a unitatii morfostructurale cunoscuta in literatura de specialitate sub numele de
Depresiunea Brasovului. Schitata la sfarsitul cretacicului prin scufundarea unei catene
carpatice Depresiunea Brasovului a functionat ca mediu lacustru marin pana la finele
pliocenului cand prin exondare a redevenit uscat. In perioada cat a fost sub imperiul
apelor, in fosa depresionara a Brasovului sau acumulat masive depuneri aluvionare,
constituite din orizonturi, strate sau lentile a caror insumare cifreaza cca. 600 m. In
cuaternar si post cuaternar apele de siroire, torentii si organismele fluviatile, nou
formate, in cazul nostru paraul Timis si Durbav au transportat din rama nordica a
Muntilor Brasovului insemnate cantitati de deluvii, cladind in zona depresionara masive
conuri de dejectie si terase din a caror intrepatrundere a rezultat un relief tabular cu
aspect de campie usor inclinata de la sud spre nord. Cercetarile geologice efectuate in
zona au stabilit ca aici nu exista conditii pentru formarea zacamintelor de sare, carbune
sau depuneri de mal, ori turba, adica formatiuni stratigrafice care sa pericliteze
stabilitatea in timp a constructiilor.

In zona perimetrului cercetat nu exista nici un fel de artera hidrografica, deci
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terenul nu este expus inundatiilor iar nivelul primei panze freatice se gaseste la peste 25
m. In conditiile prezentate rezulta ca aici se pot executa constructii subterane fara sa fie
cazul a fi prevazute masuri speciale de hidroizolare.

Prospectiunile geotehince executate in perimetrul cercetat coroborate cu altele
realizate in zona au pus in evidenta o stratificatie simpla si relativ uniforma. La suprafata
se gaseste o patura de sol vegetal groasa de 0.70 - 1.00 m dupa care in general se patrunde
intr-un masiv orizontal de pietris cu bolovanis si nisip in care frecvent apar lentile sau
straturi de nisip, nisip prafos sau argilos, prafuri etc. S-au intalnit situatii in care sub
patura de sol vegetal s-au intalnit strate de praf sau nisip prafos.

ADANCIMEA DE INGHET. Conform STAS 6054/77 in zona la care ne referim
adancimea maxima de inghet masoara 1.00m.

ZONAREA SEISMICA. Potrivit normativului P100/92 pentru calculul antiseismic se
va lua in consideratie coeficientul ks = 0.16 si perioada de colt Tc = 1.00

CONDITII DE FUNDARE. Obiectivele care vor fi proiectate in perimetrul cercetat se
pot funda incepand cu o adancime minima de Df = 1.10 m incastrandu-se in stratele de
praf nisipos, nisip prafos sau pietris cu nisip si bolovanis. Pentru actuala faza de
proiectare se vor lua in consideratie presiuni conventionale cuprinse intre 250 si 450 KPa
pentru sarcini de calcul fundamentale si p conv = 350 - 630 KPa pentru sarcini de calcul
prin gruparea speciala. Valorile superioare ale presiunilor conventionale sunt
caracteristice depozitului de pietris cu nisip si bolovanis, iar cele inferioare pentru
stratele de praf nisipos sau nisip prafos.

d) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Lucrarile propuse prin proiect nu afecteaza retelele de utilitati existente in
amplasament. De aceea, nu sunt necesare devieri sau protejari de retele de utilitati.

e) sursele de ap3, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii;

Eventualele containere necesare organizarii de santier se vor racorda pe durata
desfasurarii activitatii de executie la reteaua de energie electrica din zona sau prin
generatoare proprii de curent electric ale constructorului.

f) caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea; - Nu
este cazul

g) cdile de acces provizorii; - Nu este cazul

h) bunuri de patrimoniu cultural imobil. - Nu este cazul.

2.1. ORGANIZARE DE SANTIER

Organizarea de santier se va realiza in incinta proprie cu respectarea normelor si
legislatiei in vigoare, constructorul si beneficiarul prezentei documentatii fiind direct
raspunzatori de aplicarea intocmai a celor prezentate mai sus.

Evacuarea molozului si resturilor rezultate in urma lucrarilor de constructie se va
face conform contractului de salubritate incheiat. Se vor lua masuri care sa impiedice
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producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare si transport a
materialelor de constructie.

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat
prin producerea de praf si zgomot, obligatoriu fiind respectarea normelor, standardelor
si legislatia privind protectia mediului in vigoare (STAS 12574/87, 10009/88, etc.).

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii
prevazute in legislatia in vigoare la data executarii propriu-zise a constructiilor:

- Legea protectiei muncii nr. 90/1996 republicata in 2001.

- Norme generale de protectie a muncii 2002 aprobate cu ordinul MMSS nr.
508/2002.

- ordinul MSF nr. 933/2002.

- Ordinul MLPAT 9/N/15.03.1993 Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii.

- Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari

Beneficiarul si executantul lucrarilor, ce fac obiectul prezentei documentatii
tehnice, vor elabora separate prevederi specifice domeniului de activitate.
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3. DESCRIEREA INVESTITIEI DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC SI
FUNCTIONAL
Infrastructura

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Din suprafata totala de 524.452 mp, cumulat pe toate extrasele de Carte Funciara,
se amenajeaza piste de biciclete pe o suprafata totala de 15.444,50 mp, se amenajeaza
circulatia bicicletelor in comun cu autovehiculele pe o distanta cumulata de 1263 m si o
suprafata cumulata de 4170,50 mp, se amenajeaza 3 statii de bike-sharing fiecare pe o
suprafata de 60 mp, insumand 180 mp, se reabiliteaza 1135 mp de trotuare, si se refac
spatiile verzi afectate pe timpul executiei lucrarilor. Total suprafete ocupate de lucrari
19.795 mp.

Montarea a 307 de semne de circulatie de atentionare si de informare despre
exixtenta pe traseu a pistelor de biciclete.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Realizarea infrastructurii integrate pentru ciclism si trafic pietonal cu o lungime
cumulata de 6,0 km pe traseul Terminal Poienelor, strada Poienelor, Calea
Bucuresti, Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada
Micsunelelor, strada Lamaitei, strada Branduselor, Bulevardul Alexandru Vlahuta,
Bulevardul Garii, Bulevardul Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu.
Amenajarea trotuarelor adiacente pe o suprafata totala de 1135 m?2 in zonele
afectate de lucrari pe perioada executiei.

- Dezvoltarea infrastructurii de bike-sharing prin amenajarea de 3 puncte de 8
inchiriere/parcare pentru biciclete. Fiecare punct va fi dotat cu 50 de biciclete si
cu rastele pentru parcarea a 50 de biciclete in fiecare punct.

Prin implementarea proiectului se urmareste:

- Reducerea emisiilor de carbon;

- Asigurarea accesibilitatii tuturor locuitorilor, oferita de sistemul de transport;

- Dezvoltarea sistemului local de transport utilizand mijloace alternative
nepoluante de transport;

- Reducerea timpului de deplasare pe ruta aleasa;

- Reducerea congestiei traficului;

- Cresterea atractivitatii transportului utilizand bicicleta si, prin urmare, cresterea
cotei modale detinute de acest sistem in detrimentul transportului privat cu
autoturismul privat;

b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

Amenajarea pistei de biciclete pe partea carosabila, delimitata fata de traficul
rutier prin marcaj longitudinal si profile prefabricate din cauciuc, peste care pot trece, la
nevoie, masinile de interventie si salvare, fara a fi afectate.

In zonele unde dimensiunea strazilor nu permite crearea de traseu dedicat
bicicletelor, traficul se va desfasura in comun cu autovehiculele, pe partea carosabila. Pe
aceste sectoare se vor monta indicatoare rutiere care informeaza participantii la trafic
despre existenta traseului de biciclete pe partea carosabila.
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De-a lungul strazilor Minerva si Crinului, trotuarul de pe partea dreapta in sensul
de mers catre strada Harmanului / Gara Brasov, ofera spatiu suficient pentru pista de
biciclete, care se va realiza ca un sistem rutier nou cu urmatoarea structura:

. 10 cm Strat de nisip
. 25 cm Strat de fundatie din balast compactat
. 10 cm Beton de ciment C25/30

. 4 cm Strat de uzura BA8 rul 50/70
Intre stratul de beton de ciment si stratul de uzura se monteaza sistemul de

degivrare.

La inceputul si sfarsitul fiecarui sector din pista de biciclete, precum si la
intersectiile cu strazile laterale sau cu trecerile pentru pietoni, se va aplica un
marcaj orizontal, pe o lungime de 5,00m pe toata latimea pistei de biciclete.
Marcajul se va realiza cu vopsea rutiera cu acelasi indice de aderenta ca si asfaltul,
sau superior. Culoarea va fi caramiziu, peste care se vor aplica marcajele specifice
pistei de biciclete pe toata lungimea traseului, conform legislatiei in vigoare.

Pe toata lungimea traseului (Terminal Poienelor, strada Poienelor, Calea
Bucuresti, Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada Micsunelelor, strada
Lamaitei, strada Branduselor, Bulevardul Alexandru Vlahuta, Bulevardul Garii,
Bulevardul Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu), se vor reabilita trotuarele, in
zonele afectate de fisuri, tasari, valuiri, prin frezarea stratului de uzura, si asternerea unei
suprafete noi de uzura, care sa ofere confortul si siguranta in deplasare a pietonilor.

Detaliile implementarii proiectului:

o Punct de pornire: Statia de autobuz Poienelor (Terminal Poienelor)
= S-a prevazut un punct de pornire bike - sharing si o parcare de biciclete langa
Terminalul RAT in zona strazii Poienelor.
= Puncte de interes - zona comerciala Carrefour - Kaufland, platforma industriala
Roman S.A.
o Strada Poienelor
= Pe sensul de mers catre Calea Bucuresti, traseul pistei se desfasoara pe carosabil,
delimitata de traficul rutier prin profile prefabricate din cauciuc, montate astfel incat
sa se poata realiza accesul la proprietatile aflate pe partea dreapta a carosabilului.
= S-au prevazut indicatoare rutiere pentru atentionarea tuturor participantilor la trafic
de prezenta biciclistilor in aceasta zona.
o Traversare Calea Bucuresti catre Bulevardul Saturn
= Pista de biciclete, cu dublu sens, vireaza dreapta pe Calea Bucuresti pe care o
traverseaza in paralel cu trecerea de pietoni din dreptul Mc Donald’s, apoi vireaza
dreapta pe Bulevardul Saturn.
o B-dul Saturn
= Pista de biciclete cu dublu sens se va desfasura pe prima banda de circulatie,
delimitata de traficul rutier prin marcaje rutiere si profile prefabricate din cauciuc,
montate astfel incat sa permita traversarea pistei de catre autovehiculelor care ies din
zona Terminalului Saturn, apoi vireaza dreapta catre Strada Minerva.
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o Strada Minerva
1. Intre intersectia strazii Minerva cu Bulevardul Saturn si virajul la stanga de
pe strada Minerva, unde strada este paralela cu calea ferata (558m):

» Pista de biciclete se desfasoara pe carosabil, in comun cu traficul rutier deoarece
spatiul existent nu permite delimitarea fizica a pistei de biciclete fata de trafic.

= S-au prevazut indicatoare rutiere pentru atentionarea tuturor participantilor la trafic
de prezenta biciclistilor in aceasta zona.

2. Pe sectorul din strada Minerva care se desfasoara in paralel cu calea ferata:

= Pista de biciclete cu dublu sens se desfasoara, pe spatiul verde de pe partea dreapta a
carosabilului, intre strada Minerva si calea ferata, separata de traficul rutier.

*= De asemenea, s-a prevazut un gard de protectie intre pista de biciclete si calea ferata,
realizat din metal si acoperit cu vegetatie, astfel incat sa ceeze o bariera de verdeata
intre pista de biciclete si calea ferata.

o Traversare strada Zizinului catre strada Crinului

= Pista de biciclete cu dublu sens subtraverseaza pasajul de pe strada Zizinului si se
desfasoara pe spatiul verde dintre strada Minerva si calea ferata.

o Strada Crinului (pana la intersectia cu strada Micsunelelor)

= Pista de biciclete cu dublu sens se desfasoara, pe spatiul verde de pe partea dreapta a
carosabilului, intre strada Crinului si calea ferata, separata de traficul rutier.

= De asemenea, s-a prevazut un gard de protectie intre pista de biciclete si calea ferata,
realizat din metal si acoperit cu vegetatie, astfel incat sa ceeze o bariera de verdeata
intre pista de biciclete si calea ferata.

= La intersectia cu strada Micsunelelor, traseul pistei de biciclete traverseaza strada
Crinului, si continua pe strada Micsunelelor 10

o Strada Micsunelelor

= Traseul pistei de biciclete cu dublu sens se desfasoara pe carosabil, pe partea stanga

a strazii Micsunelelor, separat de traficul rutier prin profile prefabricate din cauciuc.
o Traversare strada Lamaitei catre strada Branduselor

» Traseul pistei de biciclete intersecteaza transversal strada Lamaitei si se desfasoara
pe carosabil, in comun cu traficul rutier.

= S-a prevazut montarea de indicatoare rutiere de limitare a vitezei la 30 km/h pe
ambele sensuri de circulatie.

o Strada Branduselor

= Traseul pistei de biciclete se desfasoara pe carosabil, in comun cu traficul rutier pana
la intersectia cu Bulevardul Alexandru Vlahuta (387m).

» Deoarece spatiul existent nu permite delimitarea fizica a pistei de biciclete fata de
traficul rutier, s-au prevazut indicatoare rutiere pentru atentionarea tuturor
participantilor la trafic de prezenta biciclistilor in aceasta zona.

o Bulevardul Alexandru Vlahuta

= Pista de biciclete cu dublu sens se desfasoara pe trotuarul de pe partea dreapta a
bulevardului (spre intersectia cu strada Harmanului), separat de traficul rutier, pe
traseul pistei de biciclete existenta.

o Traversare strada Harmanului catre Bulevardul Garii

= Traseul pistei de biciclete se intrerupe pe zona de traversare a strazii Harmanului

pana la intrarea pe bulevardul Garii.
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o Bulevardul Garii

= Pista de biciclete cu dublu sens se desfasoara pe trotuarul de pe partea dreapta a
bulevardului (spre intersectia cu Bulevardul Victoriei), separat de traficul rutier, pe
traseul pistei de biciclete existenta. Traseul pistei de biciclete traverseaza Bulevardul
Garii in zona trecerii de pietoni dinainte de intersectia cu Bulevardul Victoriei

o Bulevardul Victoriei

= Pista de biciclete cu dublu sens se desfasoara pe trotuarul de pe partea stanga a
Bulevardului Victoriei (pe directia catre strada Mihail Kogalniceanu), pana la prima
trecere de pietoni, apoi traverseaza paralel cu trecerea de pietoni si continua pe
trotuarul de pe partea dreapta a bulevardului, separat de traficul rutier.

* Amenajare bike-sharing pe trotuarul de pe partea stanga a Bulevardului Victoriei,
diagonal opus Terminalului de transport urban de langa Gara Brasov, in zona statiei
de autobuz ,Rapid”.

o Strada Mihail Kogalniceanu

= Traseul pistei de biciclete cu dublu sens se desfasoara pe trotuarul de pe partea
dreapta a Strazii Mihail Kogalniceanu, pana dupa intersectia cu Bulevardul Grivitei,
separat de traficul rutier.

* Amenajare bike-sharing pe trotuar, in zona Camera de Comert.

=  Puncte de interes - Camera de Comert, zona comerciala AFI si zona de birouri.

. Punct terminus: Camera de Comert.
De asemenea prin acest proiect se are in vedere modernizarea:

- trotuarelor si reabilitarea structurii trotuarelor pe zonele afectate de degradari,

tasari, fisuri,

- aleilor ce asigura accesul direct catre terenul supus interventiei (parcarile de 11

biciclete);

Infrastructura integrata va contine si un sistem inteligent pentru bike sharing in 3
puncte de interes situate pe Traseul 1 in zona terminalului RAT Poienelor, in zona
intersectiei Bulevardul Garii cu Bulevardul Victoriei si in zona Camerei de Comert.

Acest sistem inteligent include:

- Statii automate de inchiriere si predare a bicicletelor. Astfel utilizatorii pot prelua
o bicicleta dintr-un punct al orasului si o pot preda intr-o alta statie automata in zona de
interes fara sa fie necesara returnarea in locatia initiala. Acest sistem presupune o
inregistrare prealabila in sistem.

- Terminale de inchiriere a bicicletelor la care sa aiba acces atat locuitorii
Brasovului, cat si cei care viziteaza orasul, prin facilitarea inchirierii cu ajutorul unor
aplicatii specifice. Acest sistem nu necesita o inregistrare prealabila, fiind destinat in
special turistilor.

Fiecare punct de inchiriere/parcare va fi dotat cu ambele optiuni (statii automate si
terminale de inchiriere), diferenta intre cele doua amenajari este ca statiile automate pot
fi folosite de cei care utilizeaza aplicatia dedicata acestui serviciu, terminalul de inchiriere
este deservit de un agent care ajuta persoanele ce nu folosesc o aplicatie dedicata
inchirierii/parcarii de biciclete.
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Instalatii electrice
Pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica s-au prevazut

urmatoarele lucrari:

1) Alimentare firide de bransament:

Zona studiata este proprietatea Municipiului Brasov si se afla in intravilanul

Municipiului Brasov, pe traseul zona Terminal Poienelor, strada Poienelor, Calea
Bucuresti, Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada Micsunelelor, strada
Lamaitei, strada Branduselor, Bulevardul Alexandru Vlahuta, Bulevardul Garii,
Bulevardul Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu.
Pe acest teren se vor amenaja 3 zone de bike sharing, o zona de iluminat exterior si o zona
de degivrare (impartita in 7 subzone - aproximativ 330ml fiecare) . Alimentarea cu
energie electrica a blocului de masura si protectie (BMP) a fiecarei zone de bike sharing
se va face independent, la fel si pentru iluminatul exterior,

Contonizarea energiei electrice consumate se va face independent pentru fiecare
zona separat.

Distributia energiei electrice se face pe zone (in functie de etapa de realizare) cu
cabluri de tip CYAby pozate ingropat in pamant pe pat de nisip. La subtraversarile
drumurilor fiecare cablu se va proteja in teava de PVC. La fiecare grup de traversare a
drumurilor se va lasa cate o teava de PVC @ 90 rezerva.

Bransamentul pentru bike sharing (3 bucati) trebuie sa satisfaca urmatoarele

cerinte:
puterea instalata Pi= 8kW
puterea maxima simultan absorbita Pu= 5kW
curentul de calcul [c= 27 A
frecventa f= 50Hz
tensiune Un=230Vc.a
Bransamentul pentru degivrare (7 bucati) trebuie sa satisfaca urmatoarele
cerinte:
puterea instalata Pi= 100kW
puterea maxima simultan absorbita Pu= 80kW
curentul de calcul Ic= 136 A
frecventa f= 50Hz
tensiune Un=400Vc.a

Bransamentul pentru iluminat exterior trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:

puterea instalata Pi= 9.6kW
puterea maxima simultan absorbita Pu= 9.6kW
curentul de calcul Ic= 18A
frecventa f= 50Hz
tensiune Un=400Vc.a

12
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2) Iluminatul exterior
[luminatul pistei de biciclete, se va face cu lampi tip led x100W, montate in corpuri
de iluminat de tip metallic galvanizat de 4.5 m lungime, fixate pe o carja mare, cite una
pe fiecare stalp metalic. Alimentarea lampilor se face trifazat pe 4 zone cu cabluri de tip
CYAby, pozat ingropat in pamant, in paralel cu cablu de alimentare a locuinte. La
subtraversarile drumului, cablurile se vor proteja in teava PVC.

Compartimentul cutiei rezervat iluminatului exterior, se va echipa cu
intrerupatoare automate cu protectie magneto-termica pentru fiecare corp de iluminat
de pe stalpul respectiv si clemele de legatura necesare. De la cutia de alimentare la
corpurile de iluminat, se va utiliza cablu de tip CYY-3x1,5 mmp, pozat prin interiorul
stalpului.

Comanda iluminatului se face astfel:

- manual - toate odata pe fiecare ramura- de la selectoarele de pe usa
tabloului electric TGD;
- pe fazele fiecarei linii - de la intrerupatoarele monofazate de 20 A,
montate pe usa tabloului TGD;

- automat - pe fiecare din cele 4 zone odata - functie de nivelul iluminarii
diurne - prin intermediul unui dispozitiv foto-electric de tip LUXOMAT.
Acest dispozitiv se va monta pe fiecare ramura in parte in tabloul TGD.

3) Tc (telefoane, tv-cablu, efractie sau PSI)
Pentru realizarea instalatiilor de curenti slabi din incinta in prezentul proiect se
prevad doar tevi de protectie din PVC goale, pozate ingropat in pamant.

Instalatiile de curenti slabi propriuzise, vor fi realizate ulterior, de firme
specializate, in functie de optiunile beneficiarului.

4) Priza exterioara de pamant
In incinta sa va realiza o priza de pamant dupa cum urmeaza :

In paralel cu retelele de instalatii electrice se va monta o platbanda de OL-Zn
40x4mm montata la -0,5m de cota terenului amenajat.

Fiecare zona de bike sharing se leaga cu platbanda OL-Zn 40x4mm ce urmareste
in paralel cablul de alimentare cu energie electrica, la cel mai apropiat electrod. Intrarea
in obiectiv se face prin intermediul unei piese de separatie pentru masuratori.

Fiecare stalp de iluminat se leaga la priza de pamant cu platbanda OL-Zn 40x4mm.

Toate sudurile electrice se vor acoperi cu vopsea pe baza de bitum.

b) trasarea lucrarilor;
Materialele propuse pentru realizarea lucrarilor: nisip, balast, piatra sparta,
criblura, ciment si bitum, vor fi agrementate conform legislatiei nationale si standardelor

13
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armonizate cu legislatia U.E. respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95 ce prevad
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarii.

Lucrdrile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiuni necesare in
scopul asigurarii calitatii lucrarilor, asigurarii unor conditii normale de siguranta
circulatiei, impuse de normele si normativele in vigoare.

Se vor executa lucrari de:

- Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei si instituirea
restrictiilor de circulatie In vederea executarii de lucrari in zona drumurilor - conform -
Ord. comun MI si MT, nr. 1112/411/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie In vederea executarii de
lucrari 1In zona drumului public si/sau protejarea circulatiei. Planul privind instituirea
restrictiilor de circulatie Intocmit de catre antreprenor, se va aproba de catre
administratorul drumurilor si Politie, pana la inceperea, lucrarilor.

- Trasare ax strazi;

- Trasare cota rosie;

- Semnalizarea lucrarilor, montarea panourilor prevazute in legislatia in vigoare,
pentru prevenirea producerii de accidente;

- Delimitarea zonelor unde se lucreaza pentru interzicerea accesului persoanelor
straine 1In zona;

- Stabilirea traseului si marcarea acestuia pentru accesul riveranilor

- Indentificarea si marcarea retelelor existente de energie electrica, telefonie, apa,
canal, In prezenta delegatilor societatilor respective si intocmirea procesului verbal cu
activitatile desfasurate si masurile ce se intreprind pentru protectia acestora si
prevenirea accidentelor. 14

- Comunicarea serviciilor de interventie in caz de urgenta a situatiei intreruperii
circulatiei si stabilirii Impreuna cu delegatii acestora a masurilor necesare pentru acces
la riverani.

Trasarea lucrarilor se va face conform reperilor din Planurile de situatie Sc. 1/1000,
1/500:

Executia lucrarilor va Incepe dupa predarea amplasamentului lucrarii la care vor
participa: proiectantul, constructorul ce va executa lucrarea, inspectorul de santier si
reprezentantii institutiilor care prin avize au specificat acest lucru. Proiectantul va preda
constructorului bornele reper cu coordonate, in functie de care topometrul si seful
punctului de lucru din partea constructorului vor picheta traseul sectoarelor de drum (ax
- platforma drumuri) si pe reperi ficsi (stalpi L.E.A., garduri) vor transmite cotele de nivel
(cota rosie) la fiecare pichet.

Activitatea se va consemna in Proces verbal de predare — primire a
amplasamentului si Proces verbal de trasare.

La trasarea in teren a elementelor proiectate se vor aplica cerintele STAS 9824/3-
74, corespunzator cerintelor impuse de necesitatea legarii punctelor de pe traseu de
reteaua topografica existenta.

Etapele de trasare sunt:

e trasarea axului de simetrie a strazii (drumului, parcarii, aleilor) proiectate;

e fixarea pichetilor drumului si a axelor infrastructurilor;

e transmiterea in lateral a pichetilor (a axelor infrastructurilor);
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e intocmirea caietului de trasare si Procesul verbal de trasare a lucrarilor.

Prescriptii tehnice de executie —lucrari de terasamente

Lucrarile de terasamente implica sapaturi manuale si mecanizate pentru realizarea
platformei drumului si strazilor, in teren tare catg. II. Terasamentele de pamant se
executa conform STAS 2914-84 normelor Ts si Normativului C 182/82 mecanizat cu
buldozerul si excavatorul.

Prescriptii tehnice de executie —imbracamintea asfaltica

Asternerea stratului de mixturi asfaltice, constituit din strat de 4-6 cm (inclusiv
preluare denivelari) de beton asfaltic BA 8 rul 50/70, se va realiza din mixturi asfaltice si
se vor executa conform SREN 13108 -1/2006 si AND 605/2016.

La inceputul si sfarsitul fiecarui sector din pista de biciclete, precum si la
intersectiile cu strazile laterale sau cu trecerile pentru pietoni, se va aplica un
marcaj orizontal, pe o lungime de 5,00m pe toata latimea pistei de biciclete.
Marcajul se va realiza cu vopsea rutiera cu acelasi indice de aderenta ca si asfaltul,
sau superior. Culoarea va fi caramiziu, peste care se vor aplica marcajele specifice
pistei de biciclete pe toata lungimea traseului, conform legislatiei in vigoare.

Prescriptii tehnice - Scurgerea si evacuarea apelor

Rigolele se vor realiza conform STAS 2916/73, STAS 10796/1/77 si STAS
10796/2/79. Materialele folosite trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite prin STAS -
urile si Normativele aflate In vigoare.

La executarea investitiei se va avea in vedere respectarea normelor de protectia
muncii specifice tehnologiilor de lucru folosite si stipulate in actele normative care 15
reglementeaza aceste activitati: Ord. 34 Norme republicane de protectia muncii. Norme
generale de protectie Impotriva incendiilor.

Pentru protectia mediului inconjurator se vor respecta prevederile actelor
normative cu privire la organizarea de santier, depozitarea combustibililor, materialelor
de constructii In locuri amenajate special. Excedentul de pamant se va depozita in spatiile
puse la dispozitie de catre administratia publica locala.

Solutiile aplicate in proiect au la baza studiile de teren conform metodologiei in
acest domeniu si a legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:

- Legea 50/91 cu modificarile si completdrile ulterioare privind autorizarea
executdrii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor (conform
prevederilor acestei legi au fost aprobate PATN, PATG, PUG);

- H. G. 28/2013,, - Programul national de dezvoltare locala

- H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

- H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico -
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a Devizului general pentru obiectivele de investitie;

-H.G.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice

- Legea 137/95, Legea mediului sectiunea V - Protectia asezarilor umane;
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- Legea 215/2001 privind administrarea teritoriului Romaniei;

- Legea 107/96, Legea apelor;

- Legea 82/98 pentru aprobarea 0.G.R. 43/97privind regimul juridic al drumurilor;

- Legea 71/96 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - sectiunea -
cai de comunicatie;

- Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - Sectiunea
a [lI-a-zone protejate amplasate de-a lungul traseului;

- Legea 351/2001 privind Planul National de Amenajare a Teritoriului sectiunea a
[V-a-reteaua de localitati;

- Legea 10/95 privind calitatea in constructii;

- Ordinul Ministrului Transporturilor 44 /1998 privind aprobarea normelor privind
protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediul inconjurator;

- Ordinul Ministrului Transporturilor 1296/2017 pentru aprobarea normelor
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

- Ordinul Ministrului Transportului 46/1998 pentru aprobarea normelor tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

- Ordinul Ministrului Transportului 50/1998 privind aprobarea normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale;

Date tehnice ale investitiei:

Lungimea totala, cumulata, a traseului pistei de biciclete este de 6,15 km.

Razele proiectate se incadreaza intre 10m si cele existente, dat fiind ca amenajarea
se realizeaza partial in trama stradala existenta si respecta normativele in vigoare (STAS
863/85).

Viteza de proiectare este de 20 km/h conform STAS 863/85.

Profilul transversal va fi acelasi cu profilul strazii pe care se realizeaza amenajarea
pistei de biciclete, sau profil transversal cu panta unica de 1% cu latimea de 3,00 m
incadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment 10 x 15 cm pe strazile Minerva si
Crinuluij, in zona verde situata intre carosabil si linia CF.

Profilul longitudinal al strazilor se va pastra la cotele existente.
Elemente constructive ale investitiei:

Lungime totala amenajata = 6.152 m

Latime = 3,00 - 3,50 m

Suprafata carosabila = 15.444,50 mp

Reabilitare trotuare = 1135 mp

Structura rutiera

Structura rutiera s-a stabilit In functie de urmatorii factori si cu respectarea
Normativului P.D.177/2001, normativ ce se refera la dimensionarea structurilor rutiere
siaN.P.116/2005, normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru
strazi si Expertizei tehnice.

- intensitatea si componenta traficului de perspectiva.

- functia drumului In refeaua rutiera a localitatii si perspectivele de alegere in viitor
a unor volume mai importante de trafic.

- capacitate portanta necesara a complexului rutier.

- capacitate portanta la nivelul patului drumului.

16
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- materialele preponderente si caracteristicile fizico-mecanice ale acestora si ale
pamanturilor de fundatie.

Trotuarele adiacente strazilor studiate se vor reabilita pe o suprafata cumulata de
1135 mp, pe zonele afectate de degradari, valuiri, tasari, etc.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Depozitarea materialelor In incinta santierului:

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul
locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si
supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui
responsabil, bine instruit pentru acest scop si bun cunoscator al masurilor de securitate
si sdnatate In munca.

Descdrcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor
in gramezi sau stive.

Depozitarea se va face astfel, incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire,
incendiu, explozii etc.; la stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi
sarcina admisa a planseului.

e) organizarea de santier.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele amplasamentelor detinute.

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii In 17
constructii -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la Tnaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individualga;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul
MInr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si In timpul noptii si in masura In
care este posibil, se va asigura paza punctului de lucru. Balastul utilizat va fi preluat de la
una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de
lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa contind particule in suspensie
conform STAS 790-89. Pentru personalul muncitor, apa potabila va fi transportata la
punctele de lucru aflate pe traseul lucrarilor in bidoane de plastic.

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta
a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constati o degradare a acestora
vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica. Portiunile de teren care au fost distruse
in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza.

Transportul deseurilor rezultate In urma lucrarilor de constructii-montaj se va
efectua in asa fel Incat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant. Terenul
utilizat temporar la realizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor reda circuitului
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urbanistic dupa regulamentul in vigoare in acea zond, fara sa ramana pe suprafata
terenului sau In subteran diferite deseuri sau elemente de fundatie.

Organizarea de santier se va ingradi cu gard din plasa de sarma dublat cu protectie
impotriva prafului. Accesul in santier se realizeaza printr-o poarta pentru acces auto si
pietonal. Langa poarta de acces este amplasat postul de control si verificare acces in
santier precum si panoul de identifcare a investitiei. Aceste amenajari se vor realiza in
masura in care spatiul destinat organizarii de santier permite.

In incinta santierului se va organiza un pichet dotat cu mijloace de stingere incendii.
Pichetul va avea in componenta:

lopata buc 2
topor tarnacop tip pompier buc 2
galeata buc 2
lada buc 1
stingator operativ cu spuma chimica tip c9 buc 1
stingator portativ cu praf si CO2 tip P5 buc 1

Pichetul va fi amplasat Intr-un loc accesibil si vizibil langa intrarea in santier In
partea dreapta fata de aceasta.

Dotarea cu truse sanitare in incinta santierului

In incinta santierului vor exista in mod permanent un numar de 5 truse sanitare de
prim ajutor si permanent un numar de cel putin 1 persoana care are instructaj specific de
salvator.

Circulatia in interiorul santierului

Intreg personalul care desfisoard activititi pe santier precum si vizitatorii au
urmatoarele obligatii :

In incinta santierului s3 poarte permanent echipamentul individual de protectie

Vizitatorii sa nu circule nelnsotiti

Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite

Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza
de actiune a unui mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materialele
depozitate etc.

In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlul de exceptie, fumatul este admis
numai in locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor
lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului.

Limita maxima de viteza a autovehiculelor sau utilajelor este de 10 km/h.

Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia
cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totala si certitudinea faptului ca prin
executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.

Se va asigura accesul autovehiculelor de interventie in caz de urgenta.

Asigurare iluminat in incinta santierului

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte s-au
prevazut un numar de 2 reflectoare, cite 1 pe fiecare latura lunga a terenului afectat de
organizarea de santier.

Echipamente de munca permanente in incinta santierului
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Conform planului de organizare de santier, In incinta santierului va exista un
complex de baraci prefabricate modulabile, ce vor contine:

e Birouri

« Spatii de odihna

e Depozit de scule

Dotari sociale-sanitare in incinta santierului

In cadrul organizirii de santier se vor amplasa grupuri sanitare ecologice. Ele vor fi
igienizate de catre societatea de profil ce va fi contractata pe durata derularii lucrarilor.

Pentru personalul de conducere a santierului vor fi aduse in santier doua containere
tip birou (sala de meeting +conducere santier).

Lucratorilor li se vor pune la dispozitie vestiare corespunzadtoare daca acestia
trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca din motive de sanatate sau de decent3,
nu se pot schimba 1n alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa aiba dotdri care sa permita fiecarui lucrator sa isi usuce
imbracamintea de lucru, daca este cazul, precum si sa poata sa isi pastreze vestimentatia
si efectele personale Incuiate.

Santierul va fi dotat astfel Incat lucratorii sa aiba in apropierea lor:

e Dusuri, daca natura activitatii lor impune acest lucru

e Locuri speciale prevazute cu un numar corespunzator de WC-uri si chiuvete

Lucratorii trebuie sa dispuna permanent pe santier de apa potabila

Lucratorii trebuie sa aiba facilitati pentru a lua masa in conditii satisfacatoare

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitatea de executie se vor colecta din frontul de lucru, se
vor transporta la punctul de colectare destinat din incinta santierului si se vor depozita
temporar in punctul de colectare indicat.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de
transport adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incalcarea
acestei prevederi revine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice, Antreprenorul
neavand nici o raspundere in acest caz.

Organizarea circulatiei autovehiculelor si utilajelor la intrarea in si la iesirea din
perimetrul santierului

Responsabil pentru organizarea, coordonarea si controlul circulatiei
autovehiculelor si utilajelor la intrarea in perimetrul si la la iesirea din santier este seful
de santier numit de catre Antreprenor.

Acesta are obligatia de a desemna personalul necesar care sa verifice si sa
supravegheze modul in care se asigura cerintele de securitate si sanatate In munca,
derivate din necesitatea prezentei in perimetrul santierului a mijloacelor de transport
materii prime si materiale necesare pentru executie, a utilajelor care realizeaza toate
categoriile de lucrari mecanizate necesare, precum si a autovehiculelor care realizeaza
evacuarea deseurilor din cadrul santierului.

Persoanele imputernicite care au dreptul de a sesiza, de a constata in scris, de a lua
masurile care se impun in vederea asigurarii securitatii si sanatatii in munca in cadrul
santierului sunt: seful de santier, persoanele desemnate de acesta, lucratorii desemnati
de catre conducere, care au atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
coordonatorul in materie de securitate si sandtate in munca.
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Persoanele nominalizate mai sus au obligatia, dupa caz, de a organiza, coordona,
verifica si dispune masuri de remediere necesare, dar nu pot fi responsabile In cazul
producerii unui accident sau avarie tehnica, decat in masura in care se dovedeste
neimplicarea sau neglijenta in serviciu a acestora.

Mentiunea este facuta pentru a sublinia faptul ca subantreprenorul care foloseste
autovehiculul sau utilajul in cadrul santierului este pe deplin responsabil pentru acesta
de la intrarea si pana la iesirea din cadrul santierului a utilajului respectiv, iar operatorul
acestuia este obligat (si poarta intreaga raspundere pentru aceasta) de a respecta
masurile prevazute In prezentul plan de securitate si sanatate in munca aplicabil
obligatiilor si atributiilor de serviciu pe care le are si de a se conforma dispozitiilor venite
din partea persoanelor nominalizate mai sus atunci cand acestea, dupa caz, coordoneaza
traficul in cadrul santierului, verifica si dispune masuri de remediere necesare.

Toate autovehiculele si utilajele care deservesc activitatile care se desfasoara in
cadrul santierului trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al sistemelor de
directie, franare, specializate pentru transport material/incarcat/descarcat /ridicat
/coborat/ nivelat etc. prin grija si in responsabilitatea subantreprenorului care le
utilizeaza.

In cazul in care un subantreprenor nu este proprietarul utilajului sau mijlocului de
transport are obligatia sa efectueze toate verificdrile necesare prin care sa se asigure ca
utilajul sau mijlocul de transport este corespunzator din punct de vedere tehnic si nu
prezinta riscuri In utilizare atat pentru conducatorul auto, cat si pentru ceilalti lucratori
prezenti pe santier.

Prezenta pe santier a unui operator sau conducator de autovehicul sub influenta
bauturilor alcoolice sau a unei substante sau compus, chiar si medicamentos, i poate 20
afecta capacitatea de reactie In cazul unui pericol sau capacitatea de apreciere a unei stari
de pericol, poate conduce la rezilierea contractului subantreprenorului care l-a angajat si
trimis pe santier sau la aplicarea penalitatilor prevazute in contract, dupa caz, la
latitudinea Antreprenorului.

In cadrul santierului se vor amenaja:

e Puncte de control intrare/iesire din santier, prevazute cu bariere la intrare/iesire.
Punctul de control la iesire va fi dotat cu rampa de spalare utilaje (acolo unde spatiul
desemnat pentru organizarea de santier permite);

e Cai de circulatie delimitate si/sau semnalizate;

« Cai de circulatie nedelimitate, in care circulatia se va face numai sub supraveghere;

eZona pentru stationare temporarda a autovehiculelor care transporta materii
prime, materiale etc. In santier sau ridica deseurile din santier;

e Zona de stationare pe timpul noptii, pentru autovehiculele sau utilajele care se
gdsesc permanent pe santier;

e Sistem de iluminat pe timp de noapte a cailor de circulatie delimitate si a zonelor
destinate pentru stationarea pe timpul noptii a autovehiculelor/utilajelor.

Conditii pentru acces in santier

Toate vehiculele si utilajele care intra in perimetrul santierului vor avea in stare de
functionare sistemul de semnalizare acustica si vizuala.

Accesul 1n santier se va face numai pe calea de circulatie marcata si/sau delimitata.

Se interzice accesul in santier pe alte cai decat cea destinata pentru acces.
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Nu se va admite accesul in santier a autovehiculelor care transporta recipienti sub
presiune (oxigen, acetilend) sau substante inflamabile care nu sunt echipate si
inscriptionate conform prevederilor legale in vigoare.

Categoria de importanta conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995,
in functie de punctajul calculat a rezultat ca aceasta lucrare se Incadreaza in categoria de
importanta ,,C".

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

Elemente geometrice in plan:

Lungimea traseului de piste de biciclete = 6.152 m

Elementele proiectate in planurile de situatie asigura incadrarea strazilor in limitele
de proprietate.

Elementele geometrice au fost proiectate pentru o viteza de 20 km/h.

Detaliile de amenajare a curbelor se regasesc in Volumul de piese desenate.
Elemente geometrice in profil longitudinal

In profil longitudinal, declivitatile sunt aceleasi cu cele existente.

Racordarile in plan vertical si pasul de proiectare corespund vitezei de proiectare
de 20 km/h.

La proiectarea liniei rosii s-au pastrat cotele existente si s-a tinut cont de cotele
obligate din profilurile transversale (racordarile cu drumurile laterale).

Elemente geometrice in profil transversal

In profil transversal se pastreaza pantele de scurgere a apelor, cotele sistemului de 21
colectare a apelor pluviale se pastreaza si se asigura racordarile cu strazile laterale si
accesul la proprietati.

Structura rutiera proiectata:

Lucrarile propuse pe carosabil presupun frezarea stratului de uzura existent pe o
latime de 3,00 - 3,50 m si 0 adancime de 4 - 6 cm si asternerea unui strat nou de uzura
din mixturi asfaltice pentru a asigura planeitatea pistei de biciclete. La inceputul si
sfarsitul fiecarui sector din pista de biciclete, precum si la intersectiile cu strazile
laterale sau cu trecerile pentru pietoni, se va aplica un marcaj orizontal, pe o
lungime de 5,00m pe toata latimea pistei de biciclete. Marcajul se va realiza cu
vopsea rutiera cu acelasi indice de aderenta ca si asfaltul, sau superior. Culoarea
va fi caramiziu, peste care se vor aplica marcajele specifice pistei de biciclete pe
toata lungimea traseului, conform legislatiei in vigoare.

EXECUTIA LUCRARILOR
Semnalizari si marcaje rutiere

Pe timpul lucrarilor de executie se va avea in vedere asigurarea fluentei circulatiei
prin semnalizarea provizorie a sectoarelor de drum si strazi.
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Dupa finalizarea lucrarilor, se va efectua marcajul vertical prin introducerea de
indicatoare rutiere corespunzatoare, conform standardelor in vigoare.

Siguranta circulatiei

In scopul realizarii unei sigurante ridicate in exploatarea drumului si strazilor
studiate, in cadrul documentatiei s-au avut in vedere urmatoarele:

Geometrizarea in plan, prin asigurarea unor elemente in conformitate cu
prevederile normativului STAS 863/85;

Scurgerea apelor meteorice de pe partea carosabila, care este asigurata prin panta
transversala existenta;

Realizarea marcajelor dupa finalizarea lucrarilor si refacerea si completarea
semnalizarii verticale;

Semnalizarea provizorie a punctelor de lucru.

Executia propriu-zisa a lucrarilor

Executia lucrarilor proiectate se va efectua de catre un antreprenor de specialitate
si va consta in principal din urmatoarele:

Frezarea stratului de uzura existent pe o latime de 3,00 - 3,50 m si o adancime de 4
-6cm.

Executarea structurii rutiere conform profilurilor transversale tip;

La inceputul si sfarsitul fiecarui sector din pista de biciclete, precum si la
intersectiile cu strazile laterale sau cu trecerile pentru pietoni, se va aplica un
marcaj orizontal, pe o lungime de 5,00m pe toata latimea pistei de biciclete.
Marcajul se va realiza cu vopsea rutiera cu acelasi indice de aderenta ca si asfaltul,
sau superior. Culoarea va fi caramiziu, peste care se vor aplica marcajele specifice 22
pistei de biciclete pe toata lungimea traseului, conform legislatiei in vigoare.

Agregatele folosite la executia lucrarii se vor aproviziona de la cariere si balastiere
autorizate, cu buletine de calitate.

In cadrul proiectului de executie pentru organizarea de santier, care cade in sarcina
executantului, se vor prevedea masurile de protectia muncii, siguranta circulatiei si P.S.1.

Controlul calitatii executiei se va face de catre beneficiar, prin intermediul unui
consultant de specialitate care va face toate verificarile prevazute in caietele de sarcini,
programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante, si detaliile ce
insotesc prezenta documentatie.

De asemenea, se vor reabilita trotuarele pe o suprafata cumulata de 1135 mp, acolo
unde acestea sunt afectate de degradari: tasari, valuiri, burdusiri. Pe aceste zone se vor
remedia degradarile pentru a se elimina cauzele aparitiei acestor degradari.

La executarea lucrarilor de constructii montaj de linii electrice subterane nu sunt
admisi decat muncitorii gasiti apti la examenul medical pentru locul de munca respectiv
si care au fost pregatiti pentru lucrarile care se executa.

Seful de echipa stabileste rolul fiecarui muncitor.

Executarea unei anumite operatii de montaj se efectueaza numai sub conducerea si
supravegherea directa a sefului de echipa sau formatiei respective.
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Executarea lucrarilor de sapaturi pe traseele de cabluri se face numai cu mijloace
manuale, utilizarea mijloacelor pentru sapat este admisa in cazurile lucrarilor noi pe
trasee despre care se stie cu precizie ca nu exista instalatii subterane.

La adancimi peste 0,40 m, lucrarile de sapaturi se vor face numai cu lopeti in zona
altor cabluri. Personalul executant este obligat sa anunte seful de lucrare in cazul
dezgroparii unor instalatii (cabluri, conducte), fiind permisa continuarea lucrarilor
numai dupa identificarea instalatiei respective si aprobarea sefului de lucrare.

Cablurile si mansoanele existente, care raman suspendate, in urma unor sapaturi
mai adanci decat pozitia lor in pamant vor fi sustinute prin consolidarea lor pe scanduri
si grinzi sau prin introducerea pe o scandura rezistenta, suspendata prin constructii
metalice, cabluri flexibile de otel, sau franghii de grinzi asezate deasupra santului (gropii).

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri invecinate sau conducte.

In apropierea cablurilor dezgropate prin sapare se monteaza indicatorul de
interzicere - “STAI”! PERICOL DE MOARTE - care sa atraga atentia asupra pericolului
tensiunii (IT sau JT).

Incarcarea si descarcarea tamburului de cabluri se face cu ajutorul macaralei. Este
interzis a se arunca tamburul de cabluy, chiar si de la o Thaltime mica.

In timpul desfasurarii cablului, aceasta se va manevra cu atentie fiind permanent in
maini protejate prin manusi de panza de cort.

Intrucat operatia de reluare a cablului poate sa determine aparitia unei sarcini
capacitive, se vor asigura masuri de descarcare la pamant a acestor sarcini.

La pozarea manuala a cablului, lungimea portiunii protejate numarului de
muncitori tebuie sa fie astfel alese, Incat fiecarui muncitor sa-i revina greutatea de cel
mult 30 kg. In timpul pozarii cablului, muncitorii vor fi amplasati toti pe aceiasi parte.

La lucrarile de racordare a cablurilor noi la celulele aflate in exploatare se vor
respecta urmatoarele norme specifice acestor lucrari.

Dupa ce s-au asigurat de catre personalul de deservire operatica si de catre
responsabilul cu admiterea, masurile necesare conform normelor in vigoare, cablul
trebuie sa fie indentificat pe traseu la locul lucrarii;

Identificarea se executa de catre responsabilul cu admiterea.

Dupa taierea cablului, se va verifica prin masuratori daca acesta este cel destinat
executarii lucrarilor si daca este pus la pamant. Masuratorile se fac in ambele directii.

In cazul lucrarilor la cablurile la care pot aparea curentii de circulatie prin maneta
este necesar ca in zona de taiere atat armaturile cat si mantaua sa se sunteze.

Depistarea cablurilor si a mansoanelor se executa de regula numai dupa
intreruperea tensiunii si descarcarea de sarcina capacitiva a cablului.

INSTALATII ELECTRICE

Prezentul proiect trateaza la nivel de documentatie tehnica in vederea obtinerii
autorizatiei de constructie aferente realizarii infrastructura integrate pentru trafic
pietonal si ciclism cu facilitate complementare - Traseu 1, din MUNICIPIUL BRASOV, jud.
Brasov dupa cum urmeaza :

- alimentare firide de bransament pentru bike sharing si degivrare
- iluminat exterior;

- priza de pamant

La baza elaborarii acestei lucrari au stat.
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- planul de situatie elaborat de beneficiar;
- discutiile coordonatoare cu beneficiarul;

Din punct de vedere PCI, zonele care fac obiectul acestui proiect, se incadreaza in
categoria “E” pericol de incendiu, conf. Normativ P.118/83.
Conform normativului I.7, zonele care fac obiectul acestei lucrari se incadreaza din punct
de vedere al mediului in categoria I - in exterior.

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat prevederile urmatoarelor norme
si normative:
- NP-1.7 -Normativ republican privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori cu tensiuni panala 1000 V;
- GP 052/2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tension pana la 100V c.a. si 1500V c.c;
- 1.18/1996 - Normativ de proiectare si executie instalatii de telecomunicatii si
semnalizare din cladiri civile si de productie;
- PE 118/1999 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului;
- PE 107/1995 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.
- NP-1.7 - Normativ privind protectia constructiilor impotirva trasnetului;
- STAS 12604/4, 5 - Protectia impotriva electrocutarilor - Legarea la nul si la pamant.
2. DESCRIEREA INSTALATIILOR

2.1. - Alimentare firide de bransament

24

Terenul este proprietatea Municipiului Brasov, situat in intravilanul municipiului
Brasov si se afla in zona Terminal Poienelor, strada Poienelor, Calea Bucuresti,
Bulevardul Saturn, strada Minerva, strada Crinului, strada Micsunelelor, strada Lamaitei,
strada Branduselor, Bulevardul Alexandru VIahuta, Bulevardul Garii, Bulevardul
Victoriei, Bulevardul Mihail Kogalniceanu.

Acest teren cuprinde 3 zone de bike sharing, o zona de iluminat exterior si o zona
de degivrare (impartita in 7 subzone - aproximativ 330ml) . Alimentarea cu energie
electrica a blocului de masura si protectie (BMP) a fiecarei zone de bike sharing se vor
face independent, la fel si pentru iluminatul exterior,

Contonizarea energiei electrice consumate se va face independent pentru fiecare
zona separat.

Distributia energiei electrice se face pe zone (in functie de etapa de realizare) cu
cabluri de tip CYAby pozate ingropat in pamant pe pat de nisip. La subtraversarile
drumurilor fiecare cablu se va proteja in teava de PVC. La fiecare grup de traversare a
drumurilor se va lasa cate o teava de PVC @ 90 rezerva.

Bransamentul pentru bike sharing (3 bucati) trebuie sd satisfacd urmatoarele
cerinte:

puterea instalata Pi= 8kW
puterea maxima simultan absorbita Pu= 5kW



HENTZA BUSINESS SRL
Reg.Com.:J23/5351/2017

VAT: RO38395463

Office: Stefanestii de Jos City, str.
Linia de Centura No.50, Office No.
003, H8™ Floor, llfov
IBAN:RO59PIRB4262778126001000

TZA
BUSINESS

curentul de calcul Ic= 27 A
frecventa f= 50 Hz
tensiune Un=230Vc.a

Bransamentul pentru degivrare (7 bucati) trebuie sa satisfacd urmatoarele

cerinte:
puterea instalata Pi= 100kW
puterea maxima simultan absorbita Pu= 80kW
curentul de calcul Ic= 136 A
frecventa f= 50Hz
tensiune Un=400Vc.a
Bransamentul pentru iluminat exterior trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte:
puterea instalata Pi= 9.6kW
puterea maxima simultan absorbita Pu=9.6kW
curentul de calcul Ic= 18A
frecventa f= 50Hz
tensiune Un=400Vc.a

2.2 - Illuminatul exterior

[luminatul pistei de biciclete, se va face cu lampi tip led x100W, montate in corpuri
de iluminat de tip metallic galvanizat de 4.5 m lungime, fixate pe o carja mare, cite una 25
pe fiecare stalp metalic. Alimentarea lampilor se face trifazat pe 4 zone cu cabluri de tip
CYAby, pozat ingropat in pamant, in paralel cu cablu de alimentare a locuinte. La
subtraversarile drumului, cablurile se vor proteja in teava PVC.

Compartimentul cutiei rezervat iluminatului exterior, se va echipa cu
intrerupatoare automate cu protectie magneto-termica pentru fiecare corp de iluminat
de pe stalpul respectiv si clemele de legatura necesare. De la cutia de alimentare la
corpurile de iluminat, se va utiliza cablu de tip CYY-3x1,5 mmp, pozat prin interiorul
stalpului.

Comanda iluminatului se face astfel:

- manual - toate odata pe fiecare ramura- de la selectoarele de pe usa tabloului electrice
TGD;

- pe fazele fiecarei linii - de la intrerupatoarele monofazate de 20 A, montate
pe usa tabloului TGD;

- automat - pe fiecare din cele 4 zone odata - functie de nivelul iluminarii diurne -, prin
intermediul unui dispozitiv foto-electric de tip LUXOMAT. Acest dispozitiv se va monta
pe fiecare ramura in parte in tabloul TGD.
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2.3 - Tc (telefoane, Tv-cablu, efractie sau PSI)

Pentru realizarea instalatiilor de curenti slabi din incinta In prezentul proiect se
prevad doar tevi de protectie din PVC goale, pozate Ingropat In pamant.

Instalatiile de curenti slabi propriuzise, vor fi realizate ulterior, de firme
specializate, in functie de optiunile beneficiarului.

2.4 - Priza exterioara de pamant

In incinta sa va realiza o priza de pamant dupa cum urmeaza :
In paralel cu retelele de instalatii electrice se va monta o platbanda de OL-Zn 40x4mm
montata la -0,5m de cota terenului amenajat.
Fiecare zona de bike sharing se leaga cu platbanda OL-Zn 40x4mm ce urmareste in
paralel cablul de alimentare cu energie electrica, la cel mai apropiat electrod. Intrarea in
casa se face prin intermediul unei piese de separatie pentru masuratori.
Fiecare stalp de iluminat se leaga la priza de pamant cu platbanda OL-Zn 40x4mm.
Toate sudurile electrice se vor acoperi cu vopsea pe baza de bitum.
NORME DE PROTECTIA MUNCII
la lucrari in retelele de cabluri electrice

A. La executie

Lucrarile de proiectare se vor executa conform prevederilor din:
-PE 119/1982;
- Normativ PE 107/95;

La executarea lucrarilor de constructii montaj de linii electrice subterane nu sunt 26
admisi decat muncitorii gasiti apti la examenul medical pentru locul de munca respectiv
si care au fost pregatiti pentru lucrarile care se executa, seful de echipa stabileste rolul
fiecarui muncitor.

Executarea unei anumite operatii de montaj se efectueaza numai sub conducerea
si supravegherea directa a sefului de echipa sau formatiei respective.

Executarea lucrarilor de sapaturi pe traseele de cabluri se face numai cu mijloace
manuale, utilizarea mijloacelor pentru sapat este admisa In cazurile lucrarilor noi pe
trasee despre care se stie cu precizie ca nu exista instalatii subterane.

La adancimi peste 0,40 m, lucrarile de sapaturi se vor face numai cu lopeti in zona
altor cabluri. Personalul executant este obligat sa anunte seful de lucrare in cazul
dezgroparii unor instalatii (cabluri, conducte), fiind permisa continuarea lucrarilor
numai dupa identificarea instalatiei respective si aprobarea sefului de lucrare.

Cablurile si mansoanele existente, care raman suspendate, in urma unor sapaturi
mai adanci decat pozitia lor in pamant vor fi sustinute prin consolidarea lor pe scanduri
si grinzi sau prin introducerea pe o scandura rezistenta, suspendata prin constructii
metalice, cabluri flexibile de otel, sau franghii de grinzi asezate deasupra santului (gropii).
Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri invecinate sau conducte.

In apropierea cablurilor dezgropate prin sapare se monteaza indicatorul de
interzicere - “STAI”! PERICOL DE MOARTE - care sa atraga atentia asupra pericolului
tensiunii (IT sau JT).
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Incarcarea si descarcarea tamburului de cabluri se face cu ajutorul macaralei. Este
interzis a se arunca tamburul de cablu, chiar si de la o Tnaltime mica.

In timpul desfasurarii cablului, aceasta se va manevra cu atentie fiind permanent
in maini protejate prin manusi de panza de cort.

Intrucat operatia de reluare a cablului poate sa determine aparitia unei sarcini
capacitive, se vor asigura masuri de descarcare la pamant a acestor sarcini.

La pozarea manuala a cablului, lungimea portiunii protejate numarului de
muncitori tebuie sa fie astfel alese, incat fiecarui muncitor sa-i revina greutatea de cel
mult 30 kg. In timpul pozarii cablului, muncitorii vor fi amplasati toti pe aceiasi parte.

La lucrarile de racordare a cablurilor noi la celulele aflate in exploatare se vor
respecta urmatoarele norme specifice acestor lucrari.

Dupa ce s-au asigurat de catre personalul de deservire operatica si de catre
responsabilul cu admiterea, masurile necesare conform normelor in vigoare, cablul
trebuie sa fie indentificat pe traseu la locul lucrarii;

Identificarea se executa de catre responsabilul cu admiterea.

Dupa taierea cablului, se va verifica prin masuratori daca acesta este cel destinat
executarii lucrarilor si daca este pus la pamant. Masuratorile se fac in ambele directii.

In cazul lucrarilor la cablurile la care pot aparea curentii de circulatie prin maneta
este necesar ca in zona de taiere atat armaturile cat si mantaua sa se sunteze.

Depistarea cablurilor si a mansoanelor se executa de regula numai dupa
intreruperea tensiunii si descarcarea de sarcina capacitiva a cablului.

in perioada de punere in functiune si exploatare de proba

Pentru intreaga perioada de punere in functiune si exploatarea de proba, se 27
intocmeste de catre unitatea de exploatare si constructor, un grafic desfasurator de parti
a lucrarilor de protectie a muncii pentru probele ce se efectueaza.

In perioada de punere in functiune raspund pentru aplicarea normelor de
protectie a muncii, comisiile indicate de regulamentul de exploatare conform cap. 3. -
Punere in functiune si dare In exploatare a instalatiilor electrice.

~

In exploatare
Inainte de a efectua actionari de separatoare si intrerupatoare, se vor indeparta

toate persoanele din apropiere.

La lucrarile care se excuta in posturile de transformare in functiune se va delimita
strict locul de munca, conform normelor asigurandu-se inaccesibilitatea in celulele
vecine.

Manevrarea separatoarelor in Postul Trafo, dupa ce se asigura absenta sarcinii se
face de catre executant departat de spatiul din fata celulei.

Nu este admisa prezenta nici unei persoane in fata celulelor in care se manevreaza
separatorul.

Nu se pot executa manevrari de separatoare daca blocajele nu sunt in perfecta
stare de functionare.

Patrunderea in instalatiile electrice (celule) se va face numai dupa identificarea
din exterior a celulelor, asigurarea ca s-a intrerupt tensiunea, identificarea instalatiei la
care trebuie sa se lucreze, verificarea lipsei de tensiune.
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MASURI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
(PE 609/1981)

In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice, se vor respecta urmatoarele:

- se va Intrerupe tensiunea in cazul in care este posibil;

- stingerea focului se va face cu extinctoare speciale (cu zapada carbonica sau cu pudra
pe baza de bicarbonat de sodiu) folosind electroizolante.

Pe usile postului de transformare si firidelor de transare se va scrie: “NU STINGE CU
APA”!.

La proiectarea postului de transformare s-au luat urmatoarele masuri PSI conf. PE
101/1979:

- distantele minime de amplasare in raport cu alte constructii (tabelul 3);

- se asigura ventilatia naturala a transformatorului astfel Incat sa se evite temperaturi mai
mari de 100 fata de mediul ambiant, se asigura in acelasi timp o protectie la
supratemperatura pentru a evita supraincalzirea uleiului de transformator mai mult de
700.

In jurul postului de transformare nu se vor depozita materiale de nici un fel si vor fi
inlaturate imediat orice scurgeri de ulei sau pulberi usor inflamabile.

EXIGENTA DE VERIFICARE A CONSTRUCTIILOR

In conformitate cu HG-731, lucrarea se verifica la exigentele C si B1 in sensul sigurantei
la foc si exploatare.

Lucrarile proiectate sunt in concordanta cu normativul P 130/88 privind comportarea in 28
timp.

PROGRAMUL DE VERIFICARI
IN VEDEREA ASIGURARII CALITATII INSTALATIILOR ELECTRICE

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice se va efectua conform prevederilor
Legiinr.18/1977, Normativelor C56/1985, Caiet XXI11/17/18, PE 107/95, PE 136/80, PE
101/85,118/96,120/2000, Legea investitiilor, etc.

La controlul calitatii pe santier se vor efectuta in mod special urmatoarele:
1. Verificarea pozarii circuitelor elecrice conform proiectului;
2. Verificarea existentei instalatiei de productie prin legare la nul si la pamant;

3. Consultarea buletinelor de masuratori ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant
si verificarea corespondentei rezultatelor cu valorile prescrise prin proiect;

4. Verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor electrice, conform proiectului;

5. Efectuarea de probe functionale dupa punerea sub tensiune a instalatiei.
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NOTA: BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL VOR TRANSMITE IN TERMEN DE 30 ZILE
DE LA PRIMIREA DOCUMENTATIEI PUNCTUL DE VEDERE DUPA CARE SE
CONSIDERA PROGRAMUL ACCEPTAT.

BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL AU OBLIGATIA SA ANUNTE IN SCRIS CU
O SAPTAMANA INAINTE DE TERMINAREA FIECARUI STADIU FIZIC DATA
CAND SE POATE PREZENTA PROIECTANTUL PENTRU INCHEIREA
PROCESULUI VERBAL DE VERIFICAREA EXECUTIEI LA STADIILE FIZICE.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru
controlul pe santier va reprezenta preluarea de catre acestia a atributiilor si
raspunderilor de proiectare prevazute in Legea nr. 8/1977.

Beneficiarul si consstructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa
prezinte pentru stadiul fizic respectiv urmatoarele date:

- proces verbal de lucrari ascunse;

- buletine de masuratori si verificarea care sa confirme caracteristicile echipamentelor si
instalatiilor prevazute in proiect;

- certificatele de calitate ale tuturor prefabricatelor si echipamentelor.

4. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL
Documentatia a fost intocmitda in conformitate cu prevederile urmatoarelor
prescriptii in vigoare:

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu completdrile si
modificarile ulterioare;

* Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare

* Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

* Legeanr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

* Ordonanta de Urgenta nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea si completarea
unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

* Ordonanta de Urgenta nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte
normative cu impact in domeniul achizitiilor publice

* Hotarare nr. 395 din 02.06.2016 - Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

* Hotarare nr. 273 din 14.06.1994 - Hotararea privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Legeanr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare

« HOTARARE nr. 363 din 14 aprilie 2010, actualizati, privind aprobarea standardelor de

29
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cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

* H.G. 742/2018 privind modificarea H.G. 925/1995 - Regulamentul de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

* Ordinul M.T. nr. 1296/2017 al Ministerului Transporturilor privind Normele tehnice
pentru proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

* Ordinul M.T. nr.46/1998 al Ministerului Transporturilor privind Normele tehnice pentru
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

* ORDIN Nr. 1.295 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice

* STAS 863-85 - Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare

* Normativ pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru structuri rutiere
suple si semirigide, indicativ AND 540-2003;

* PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide
(metoda analitica)

* AND 605-2016 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera

* Ordin 6970/2017 - Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnica "Normativ privind
mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere
in opera a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice.
Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice

* SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in
inginerie civila si in constructii de strazile.

e AND 550-1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare 30
a structurilor rutiere suple si semirigide

* PD 165-2013 - Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de
sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate

* PD 95-2002 - Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor

* AND 589-2004 - Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum

* SR 599-2004 Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii de calitate

* SR 1120-1995 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de
macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate

* SREN 12620 Agregate pentru beton.

* SR 1848-1:2011 Semnalizare rutierad. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri si amplasare.

e SR 1848-7-2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere

* STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghe{-dezghet la lucrari de strazile.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

* STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de strazi. Prevenirea
si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

* STAS 6400-84 Lucrari de strazile. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale
de calitate.

* SR 6978-1995 Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele
abnorme si calupuri

* SR 7970-2001 Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate
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executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie

e STAS 9095-90 Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani

* STAS 10144-1-90 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare

e STAS 10144-3-91 Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare

* STAS 10144-5-89 Calculul capacitatii de circulatie a strazilor

e STAS 10144-2-91 Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de
proiectare

* STAS 10144-6-89 Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi

* SR 10144-4-1995 Amenajarea intersectiilor pe strazi. Clasificare si prescriptii de
proiectare

e STAS 10473-1-87 Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi
stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate

e STAS 10473-2-86 Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau
pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si
incercare

* STAS 10796-2-79 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie

e STAS 10796-1-77 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea
apelor. Prescriptii generale de proiectare

e STAS 10796-3-88 Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de
asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare

* Normativ AND 584-2012 - Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru
proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de
circulatie; 31

* PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a strazilor publice.

e STAS 2900 - Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor

* Ordinul M.T. nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca
urmare a impactului drum-mediu inconjurator

* Normativ NP 116-04 privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi

* ORDIN Nr. 1.296 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor

* AND 554-2002 - Normativ pentru intretinerea si repararea drumurilor publice

* P118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului;

* Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului

* Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii In munca

« -PE119/1982;

* - Normativ PE 107/95;

Astfel se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din

punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei.

Intocmit,
Hentza Business S.R.L.
Buta Andreea



